

管契第 9 7 号
令和 2 年 1 1 月 1 7 日

関係各位

千曲市長

積算疑義申立の精査結果等について

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	令和 2 年 1 1 月 1 0 日
工事名（業務名）	令和 2 年度 雨宮地区消防防災施設建設工事 設計業務委託

精査結果

精査した結果、積算に誤りはありませんでしたので入札契約手続きを継続します。

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係
電話：0 2 6 - 2 7 3 - 1 1 1 1
内線：4 1 2 4

疑義回答書

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。

工事名（業務名）	令和２年度 雨宮地区消防防災施設建設工事 設計業務委託
疑 義 内 容	
公表用内訳書によると、技術料等経費が１回目から今回で 4,750 円増加しております。 本来技術料等経費とは、国土交通省告示 98 号によると「設計料等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用」とされています。 今回の入札での変更点は、特別経費の地盤調査であるので、この業務を請け負う設計事務所が行うものではなく、地質調査会社に支払う外注費であります。従って技術力、創造力を発揮する分野として技術料を加算するものとは考えられません。 技術料経費は１回目の入札時と同額の「442,473 円」とされるのが、適正と考えます。	
回 答	
全体の業務内容を見直して積算しています。	