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関係各位 

 

 

千曲市長 

 

 

積算疑義申立の精査結果等について 

 

 

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおり

です。 

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。 

 

記 

 

疑義申立のあった工事名等 

開 札 日 令和５年２月７日 

工事名（業務名） 令和４年度 千曲市道路面性状調査業務委託 

 

 

精査結果 

積算に誤りがあり、落札候補者が変わるため入札契約手続きを中止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係 

電話：０２６－２７３－１１１１ 

内線：４１２４ 



疑義回答書 

 

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。 

工事名（業務名） 令和４年度 千曲市道路面性状調査業務委託 

疑 義 内 容 

（1）『現場踏査及びマーキング』の施工内訳表に示されている『安全費』の率

計算に係る対象額について、市の積算では『直接人件費』のみを対象として

いるが、直接人件費のみではなく『材料費と機械経費』も対象額とすべきで

はないか。 

 

（2）『路面性状調査』の施工内訳表に示されている『機械経費』、『材料費』の

率計算の対象額となる直接人件費について、市の積算では『技術者人件費と

労務人件費』を合わせたものを対象としているが、『技術者人件費のみ』が対

象額ではないか。 

 また、『安全費』ついても、（1）と同様に、『材料費と機械経費』も対象額

とすべきではないか。 

回     答 

（1）『安全費』の率計算に係る対象額について、『直接測量費』とすべきであり、

積算に誤りがありました。 

 

（2）『機械経費』、『材料費』の率計算の対象額となる直接人件費と、『安全費』

の率計算に係る対象額について、積算に誤りがありました。 

 


