

管契 第 61 号
令和 7 年 11 月 5 日

関係各位

千曲市長

積算疑義申立の精査結果等について

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
工事名（業務名）	令和 7 年度 市道大池本線道路舗装工事

精査結果

積算に誤りがあり、予定価格及び最低制限価格を改めて積算したところ、落札候補者が変わるため、入札契約手続きを中止します。

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係
電話：0 2 6 - 2 7 3 - 1 1 1 1
内線：4 1 2 4

疑義回答書

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。

工事名（業務名）	令和7年度 市道大池本線道路舗装工事
疑 義 内 容	
<p>設計書 項 0-0030 施工内訳表 施工 第 0-0012 号表のクラック防止シート（材料費）について、ロス率が考慮されていないため、積算基準と異なるのではないのでしょうか。</p> <p>これにより、予定価格及び最低制限価格が変更となる可能性があるため、疑義を申立てます。</p>	
回 答	
<p>疑義申立てのとおり、ロス率が考慮されていないことから積算誤りである。</p>	