

質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和 8 年度 千曲市立戸倉保育園改築事業 建築主体工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	公告文に質問期限：7 月 31 日 回答日：8 月 6 日と記載がありますが、メーカー等が 8 月 8 日から 8 月 16 日までがお盆連休のため、連休中は回答に基づく修正が不可能であり、最終回答日が 8 月 6 日では 8 月 7 日及び 8 月 17 日の 2 日間しか見積修正期間が取れません。 質問期限・最終回答日の前倒し、又は入札日の延期は可能でしょうか。	本質問に基づく入札日及び質問期限の変更はできませんが、見積修正期間を考慮し、質問への回答日時を「令和 8 年 8 月 6 日午後 5 時まで」から「令和 8 年 8 月 5 日午後 5 時まで」に変更します。 回答にあわせて 7 月 17 日に修正公告を行いましたので、確認してください。
2	積算根拠について 本工事の積算を進めるにあたり、中東情勢等で 4 月以降価格変動が著しい状況です。 各業者見積は令和 8 年何月時点での見積を採用すればよいのかご教授願います。	市では中東情勢等の価格変動を考慮した見積積算に努めています。入札においては現在の見積価格を採用することとしてください。