

10.17入札

発注課	事業（工事）名	入札方法	業者数	予定価格 （税抜）：円	最低制限価格 （税抜）：円	最低入札価格 （税抜）：円	落札候補者
上下水道課	令和4年度 生活基盤施設耐震化等交付金事業 八幡郡北堀地区道路舗装工事	新事後審査型一般競争入札	6	8,970,000	7,986,000	7,986,000	中信建設㈱
都市計画課	令和4年度 尾米川木製遊歩道改修工事	新事後審査型一般競争入札	7	4,530,000	4,049,000	4,049,000	更級建設㈱
建設課	令和4年度 市道地獄沢線用地測量業務委託	新事後審査型一般競争入札	12	3,270,000	2,519,000	2,519,000	㈱島田建設コンサルタント 千曲事務所
文化課	令和4年度 千曲市更埴文化会館スプリンクラー及び特定天井改修工事基本・実施設計業務委託	新事後審査型一般競争入札	1	入札不調（全者失格）			
農林課	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 桜堂地区（屋代分水工）機械設備改修工事	新事後審査型一般競争入札	2	3,290,000	2,995,000	3,100,000	㈱日本アフター工業

「令和4年度 尾米川木製遊歩道改修工事」は、開札後、入札手続きに誤り（事前に持参により提出があった入札書の開札もれ）があったことが判明し、当該入札書を開札したところ、当日会場で入札に参加した6社と同額であったため、10月25日にくじ引きのやり直しを行った。