

関係各位

千曲市長

積算疑義申立の精査結果等について

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	令和 5 年 10 月 10 日
工事名（業務名）	令和 5 年度 白鳥園多目的広場整備工事

精査結果

積算に誤りがありましたが、予定価格及び最低制限価格を改めて積算したところ、正しい最低制限価格と落札候補者の入札金額とが同額となり、落札候補者が変わらないため、入札契約手続きを継続します。

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係
電話：026-273-1111
内線：4124

疑義回答書

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。

工事名（業務名）	令和5年度 白鳥園多目的広場整備工事
疑 義 内 容	
<p>本工事費 施設整備内 工種 第0017号表 工種明細表 雨水排水設備工 工種明細表 第0029号表 集水樹工 浸透樹-300~1200 施工内訳表 施工第0-0017号表パッケージ単価内に何らかの相違があるのでは ないか（構成比が公表されていないため具体的な部分は不明）。 おそらく吸出し防止材単価が715円でなく、代表機労材単価（東京単価）540 円を採用していると思われる。これにより予定価格と最低制限価格が変更とな る可能性があるため疑義を申し立てるものである。</p>	
回 答	
<p>「施工 第0 -0017号表 吸出し防止材（全面）設置」において、「吸出し防 止材 河川護岸用吸出し防止シート 10mm（9.8kN以上）」の単価に誤りがあ りました。</p>	