

管契第 78-1 号
令和 5 年 11 月 9 日

関係各位

千曲市長

積算疑義申立の精査結果等について

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	令和 5 年 10 月 31 日
工事名（業務名）	令和 4 年度 緊急自然災害防止対策事業 八幡中原地区水路改修工事

精査結果

積算に誤りがあり、予定価格及び最低制限価格を改めて積算したところ、落札候補者が変わるため、入札契約手続きを中止します。

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係
電話：026-273-1111
内線：4124

疑義回答書

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。

工事名（業務名）	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 八幡中原地区水路改修工事
疑義内容	
施工 第0-0016号表に疑義があります。 (鉄筋コンクリート台付管 φ400 L=2.5mの単価が9,120円/mで積算されていると推測されますが、9,140円/mが正しいと思われます。)	
回 答	
鉄筋コンクリート台付管の単価に誤りがありました。	