

管契第 78-2 号
令和 5 年 11 月 9 日

関係各位

千曲市長

積算疑義申立の精査結果等について

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	令和 5 年 10 月 31 日
工事名（業務名）	令和 4 年度 緊急自然災害防止対策事業 八幡中原地区水路改修工事

精査結果

積算に誤りがあり、予定価格及び最低制限価格を改めて積算したところ、落札候補者が変わるため、入札契約手続きを中止します。

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係
電話：026-273-1111
内線：4124

疑義回答書

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。

工事名（業務名）	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 八幡中原地区水路改修工事
疑 義 内 容	
<p>施工 第0-0016号表 鉄筋コンクリート台付管 φ400 L=2.5m の公表単価が 9,140 円になってい ますが、合計金額が違うと思います。</p> <p>施工 第0-0037号表、施工 第0-0038号表 バックホウ賃料が週休二日制の割増になっていないと思います。</p>	
回 答	
<p>鉄筋コンクリート台付管の単価に誤りがありました。</p> <p>バックホウ賃料について、週休二日工事の補正に誤りはありませんでした。</p>	