

市 長		副 市 長		部 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計 者	
令和 7 年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事 設計書															
千曲市 上山田温泉三丁目															
設 計 大 要									施 工 方 法			請 負			
■ 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修一式 金 抜 き									施 工 期 間			60 日間			
									起 工 予 定 年 月 日			令和 年 月 日			
									竣 工 予 定 年 月 日			令和 年 月 日			
									参 考 数 量						

請	負	対	象	額
	工	事	価	格
	消	費	税	相 当 額

千 曲 市

令和7年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
	直 接 工 事 費 計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共 通 費 計						
	工 事 価 格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工 事 費						

※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)

令和7年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	【積上げ仮設費】						
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8m 2か月 敷地内浴室目隠し用含 柱脚固定具共 掛払・賃料・基本料・運搬費共	65.0	m			
			積上げ仮設費計				
	共通仮設費計						

令和7年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	直接仮設		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
3	板塀設置工事		1.0	式			
	A計						

令和7年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事

[illegible]

令和7年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事

[illegible]

令和7年度 千曲市保養センター多世代健康交流プラザつるの湯板塀改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	板塀設置工事						
	構造材	笠木 桧KD 45×150	0.4	m ³			
	構造材	笠木受け 桧KD 45×105	0.4	m ³			
	構造材	貫 桧KD 15×90 控え貫共	0.4	m ³			
	構造材	板塀 桧KD 160×12	1.1	m ³			
	構造材	柱 控え柱共 桧KD 90×90	0.8	m ³			
	構造材	土台 桧KD 90×90	0.5	m ³			
	材木加工費	プレカット加工料金 溝加工等含	1.0	式			
	組立工事費	開閉ドア(錠付)2箇所共 水道メーター・消火器等取付共 釘金物・土台パッキン等含	1.0	式			
	束石設置	控え柱用10箇所 材工共 発生土敷地内処理 W200×D200×H180程度	10.0	個			
	金物	控え柱用 柱脚金物	10.0	個			
	木材保護塗料	A種 2回塗 全面	160.0	m ²			
	素地ごしらえ	B種 全面	160.0	m ²			
	笠木板金	カラーガルバリウム鋼板 厚み0.35mm	52.0	m			
	コーキング	変性シリコンコーキング 材工共 笠木端部・ジョイント部	5.0	m			
	3-計						