

管契 第 44-2 号
令和 8 年 9 月 2 日

関係各位

千曲市長

積算疑義申立の精査結果等について

期日までに積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、積算疑義申立の内容及び回答は別紙「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	令和 8 年 8 月 2 5 日
工事名（業務名）	令和 8 年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道一重山 2 号線横断水路改修工事

精査結果

積算に誤りがありましたが、予定価格及び最低制限価格を改めて積算したところ、両価格の金額に変更がなく、落札候補者が変わらないため、入札契約手続きを継続します。

千曲市役所企画政策部管財契約課契約係
電話：0 2 6 - 2 7 3 - 1 1 1 1
内線：4 1 2 4

疑義回答書

下記建設工事等の入札に係る積算の疑義申立について、回答します。

工事名（業務名）	令和８年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道一重山２号線横断水路改修工事
疑 義 内 容	
工事費内訳書 構造物取壊し工-防護柵撤去工-スクラップ 公表用積算内訳書の内容精査する中で、上記スクラップ（ヘビーＨ３ 旧１級 Ｈ３）の諸経費につきまして疑義がございます。 おそらく公表用積算内訳書ではスクラップに経費が含まれていると推測できますが、長野県積算基準等でもスクラップについては経費除外が適当と思われます。 工事費内訳書の該当項目-備考欄等に経費を計上する旨の記載もありませんので、通常積算手法では経費除外が正と考えます。 上記を踏まえ、最低制限価格の計算をしますと、69,520,000 円となり入札結果が変わります。 内容ご確認のうえ、当日入札を最低制限価格 69,520,000 円と修正した入札結果に基づき入札継続を要望します。	
回 答	
公表用設計書 頁-0011 スクラップ ヘビーＨ３（旧１級 Ｈ３）について、本設計書では表示のとおり処分費の対象として積算しておりましたが、正しくは処分費の対象とはせず、「すべての諸経費の対象額に含めない」として積算するものであり、積算に誤りがありました。	