
　(様式－１)

千　曲　市

令和

令和

令和
事                                              
都市構造再編集中支援事業　市道246号線道路改良工 

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　水路工　L=148m                                            
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請負　

千曲市　大字　磯部                                市道246号線                             

閲覧設計書           8
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長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

0807011028

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度
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千　曲　市

建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

804
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
01  市街地                  
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１４　北信（１）                        53

0

実施設計単価表等の適用日  08.10.01                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



千　曲　市
          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0011号表　    ｔ             3     

DID区間あり
　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t
現場発生品及び支給品運搬

施工　第0 -0010号表　   ｍ３           10     
土量50,000m3未満
土砂
積込（ルーズ）

施工　第0 -0009号表　   ｍ３          580     

最大埋戻幅4m以上
埋戻し

施工　第0 -0008号表　   ｍ３          580     
標準
土砂
床掘り

          
          

作業土工　　　　　　　　　　　　　　　　
          
          

カルバート工　　　　　　　　　　　　　　
          
          

道路改良　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0003 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市
施工　第0 -0017号表　    ｍ             2     

９００×９００×８９０　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0016号表　    ｍ             8     
９００×９００×２０００　開口部２分割
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0015号表　    ｍ            10     
９００×９００×２０００　開口部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0014号表　    ｍ           102     
９００×９００×２０００
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0013号表　    ｍ             2     
９００×９００×１０００
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0012号表　    ｍ           146     
2.0m/個
据付
ボックスカルバート

施工　第0 -0002号表　   ｍ２          199     

基面整正
          
          

プレキャストカルバート工　　　　　　　　
   ｍ３           10     株式会社神山緑地産業リサイクルセンター

樹木根
木くず処理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0004 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市
施工　第0 -0026号表　    ｍ             3     

９００×９００×１４４８　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0025号表　    ｍ             1     
９００×９００×１３１４　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0024号表　    ｍ             1     
９００×９００×１２８３　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0023号表　    ｍ             3     
９００×９００×１２８０　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0022号表　    ｍ             3     
９００×９００×１２６５　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0021号表　    ｍ             1     
９００×９００×１２６３　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0020号表　    ｍ             3     
９００×９００×１２２６　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0019号表　    ｍ             2     
９００×９００×１０５５　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0018号表　    ｍ             1     
９００×９００×９２４　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0005 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市
科目　第0006号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.62
マンホール設置工

科目　第0005号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.50
マンホール設置工

科目　第0004号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.40
マンホール設置工

科目　第0003号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.30
マンホール設置工

科目　第0002号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.20-21
マンホール設置工

科目　第0001号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.10-11
マンホール設置工

          
          

集水桝・マンホール工　　　　　　　　　　
施工　第0 -0028号表　    ｍ             4     

９００×９００×１７３０　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

施工　第0 -0027号表　    ｍ             2     
９００×９００×１４８９　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
ボックスカルバート（材料費）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0006 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市
          
          

構造物取壊し工　　　　　　　　　　　　　
          
          

構造物撤去工　　　　　　　　　　　　　　
施工　第0 -0032号表　   ｍ３            1     人力打設

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　小型構造物

施工　第0 -0031号表　    ｍ             3     
直管　
据付
暗渠排水管

施工　第0 -0030号表　    ｍ            10     
波状管　継手材料費要
据付
暗渠排水管

施工　第0 -0029号表　    ｍ            10     
波状管　継手材料費要
据付
暗渠排水管

          
          

暗渠排水工
科目　第0008号表　　   箇所            1     

1200×1200×2000
集水桝工

科目　第0007号表　　   箇所            1     

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.72
マンホール設置工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0007 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市
    ｔ             0.9   中部興業有限会社

二次製品（有筋）
コンクリート廃材処理費

    ｔ           189     中部興業有限会社

CO有筋
コンクリート廃材処理費

    ｔ           128     中部興業有限会社

CO無筋
コンクリート廃材処理費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0037号表　   ｍ３           76     

機械積込　DID区間あり　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0 -0036号表　   ｍ３           54     
機械積込　DID区間あり　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0 -0035号表　   ｍ３           76     
低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

施工　第0 -0034号表　   ｍ３           54     
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

施工　第0 -0033号表　    ｍ            19     
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0008 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市

＊＊直接工事費＊＊
施工　第0 -0041号表　    日            47     

全揚程　１０ｍ　作業時排水
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満
ポンプ運転

施工　第0 -0040号表　   ｍ２            1     

撤去　側面並べ
土のう積工

施工　第0 -0039号表　   ｍ２            1     

製作・積立　側面並べ
土のう積工

          
          

水替工　　　　　　　　　　　　　　　　　
施工　第0 -0038号表　  人・日         100     

交通誘導警備員Ｂ
          
          

交通管理工
          
          

仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　
          
          

全レベル１共通　　　　　　　　　　　　　
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0009 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
   箇所            1     

反力用重機費用含む：５ｔ以内
平板載荷試験（構造物基面）掘削別途

          

技術管理費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0010 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市

          

（参考）工事原価のうち安全衛生費用
          

（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金
          

法定福利費
管理費のうち
（参考）現場

          

（参考）直接工事費のうち材料費
          

（参考）直接工事費のうち労務費

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0011 ＊＊＊本工事費＊＊＊



千　曲　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           1     

径６００㎜　有効高１５０㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高２５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-14　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.10-11
科目　第0001号表　　

マンホール設置工 00012

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



千　曲　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           2     

径６００㎜　有効高１００㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高４５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-14　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.20-21
科目　第0002号表　　

マンホール設置工 00013

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁
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   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           1     

径６００㎜　有効高１５０㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    個           1     

径６００㎜　有効高１００㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高４５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-14　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.30
科目　第0003号表　　

マンホール設置工 00014

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁
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   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

内径９００㎜　有効高　３００㎜　　　　　
１号マンホ－ル　直壁

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           1     

径６００㎜　有効高１００㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高２５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-14　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.40
科目　第0004号表　　

マンホール設置工 00015

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁
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   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

内径９００㎜　有効高　６００㎜　　　　　
１号マンホ－ル　直壁

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           1     

径６００㎜　有効高１５０㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高４５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-14　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.50
科目　第0005号表　　

マンホール設置工 00016

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



千　曲　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

内径９００㎜　有効高　９００㎜　　　　　
１号マンホ－ル　直壁

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           1     

径６００㎜　有効高１００㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高４５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-14　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.62
科目　第0006号表　　

マンホール設置工 00017

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



千　曲　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           3     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

    個           1     

内径９００㎜　有効高　９００㎜　　　　　
１号マンホ－ル　直壁

    個           1     

上径６００下径９００高４５０　　　　　　
１号マンホ－ル　斜壁

    個           1     

径６００㎜　有効高１００㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

    組           1     

調整高２５㎜　まで　　　　　　　　　　　
マンホール　　　調整金具

    組           1     刊行物単価

φ600　T-25　浮上防止　かぎ付
下水道用マンホールふた

施工　第0 -0001号表　   箇所          1     
３ｍ以下
１号(内径900mm)
組立マンホール工

   箇所          1     ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.72
科目　第0007号表　　

マンホール設置工 00018

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



千　曲　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　    枚           1     調査単価
Ｔ－２５　普通目　２分割
グレーチング蓋　１２００×１２００
排水構造物工　蓋版据付

    個           5     

２９８mm　φ12.7
足掛金具

施工　第0 -0004号表　    ｔ           0.10  
ＳＤ３４５　Ｄ１３
一般構造物
鉄筋加工・組立

施工　第0 -0003号表　   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)
1.90m3を超え2.00m3以下
生コンクリート各種  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

施工　第0 -0002号表　   ｍ２          3     

基面整正

   箇所          1     1200×1200×2000
科目　第0008号表　　

集水桝工 00019

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



千　曲　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無（Ｅ＝１のとき）：時間的制約なし                                                                                                           施工規模：４箇所以上                                                                                                                                       
マンホール深さ（２，３号用）：≪条件不要≫                                                                                                                 マンホール深さ（１号用）：３ｍ以下                                                                                                                         
マンホール深さ（０号用）：≪条件不要≫                                                                                                                     マンホール規格：１号(内径900mm)                                                                                                                            

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   箇所          1.000 １号　深３ｍ以下
組立マンホール設置工

   箇所          1     ３ｍ以下１号(内径900mm)
施工　第0 -0001号表　　組立マンホール工

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0002号表　　基面整正

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

（Ｗ／Ｃ＝５５％以下）
２４－１２－２５（２０）－ＢＢ

生コンクリート生コンクリート

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    人    型わく工型わく工

    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)1.90m3を超え2.00m3以下生コンクリート各種  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0003号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生コンクリート各種                                                                                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設                                                                                                                                   1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：1.90m3を超え2.00m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)1.90m3を超え2.00m3以下生コンクリート各種  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0003号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ＲＴＣ賃料補正係数：1                                                                                              鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３                                                                                                                       
組立区分：一般構造物                                                                                                                                       作業区分：加工・組立                                                                                                                                       

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
    ｔ           1.000 

鉄筋組立（一般構造物）

施工　第0-0005号表　　
    ｔ           1.000 

鉄筋加工

    ｔ           1     ＳＤ３４５　Ｄ１３一般構造物
施工　第0 -0004号表　　鉄筋加工・組立

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ＲＴＣ賃料補正係数：1                                                                                              
鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３                                                                                                                       作業区分：加工                                                                                                                                             

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

　（労）×率
    ％          12.000 

諸雑費

    ｔ           1.030 ＳＤ３４５　Ｄ１３
異形棒鋼

    日           0.040 排ガス２０１４　２５ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    人           0.200 
普通作業員

    人           2.300 
鉄筋工

    人           0.200 
土木一般世話役

    ｔ           1     
施工　第0 -0005号表　　鉄筋加工

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ＲＴＣ賃料補正係数：1                                                                                              鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３                                                                                                                       
組立区分：一般構造物                                                                                                                                       作業区分：組立                                                                                                                                             

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

　（労）×率
    ％           8.000 

諸雑費

    日           0.110 排ガス２０１４　２５ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    人           0.300 
普通作業員

    人           3.500 
鉄筋工

    人           0.500 
土木一般世話役

    ｔ           1     
施工　第0 -0006号表　　鉄筋組立（一般構造物）

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

据付
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     調査単価Ｔ－２５　普通目　２分割グレーチング蓋　１２００×１２００
施工　第0 -0007号表　　排水構造物工　蓋版据付

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
障害の有無：障害なし                                                                                                                                       土留方式の種類：土留なし                                                                                                                                   
施工方法：標準                                                                                                                                             土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ３          1     標準土砂
施工　第0 -0008号表　　床掘り

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    日    
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料

    日    
                      　質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料

    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ３          1     最大埋戻幅4m以上
施工　第0 -0009号表　　埋戻し

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工方法：最大埋戻幅4m以上                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     最大埋戻幅4m以上
施工　第0 -0009号表　　埋戻し

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：土量50,000m3未満                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  供用日  
排ガス２０１４                排ガス２０１４　容量０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     土量50,000m3未満土砂
施工　第0 -0010号表　　積込（ルーズ）

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  供用日  
                                  　通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    ｔ           1     DID区間あり　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t
施工　第0 -0011号表　　現場発生品及び支給品運搬

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         片道運搬距離(km)：27.5km以下                                                                                                                               
DID区間の有無：DID区間あり                                                                                                                                 ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t                                                                                                         

    ｔ           1     DID区間あり　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t
施工　第0 -0011号表　　現場発生品及び支給品運搬

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    日    
          ～低騒～排ｶﾞｽ3次　25t吊(燃料油脂費含む)
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    ｍ           1     2.0m/個据付
施工　第0 -0012号表　　ボックスカルバート

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1                                                                                          PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし                                                                                                                 
基礎材種別：基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                            内空幅･内空高(m)：0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                                                                                                                    
製品長：2.0m/個                                                                                                                                            作業区分：据付                                                                                                                                             

    ｍ           1     2.0m/個据付
施工　第0 -0012号表　　ボックスカルバート

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１０００

調査単価
９００×９００×１０００

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１０００ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0013号表　　ボックスカルバート（材料費）

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

１個／２．０ｍ＝ｍ単価（有効３桁）
９００×９００　長２．０ｍ

１個／２．０ｍ＝ｍ単価（有効３桁）
９００×９００　長２．０ｍ

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×２０００ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0014号表　　ボックスカルバート（材料費）

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×２０００　開口部

調査単価
９００×９００×２０００　開口部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×２０００　開口部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0015号表　　ボックスカルバート（材料費）

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×２０００　開口部2分割

調査単価
９００×９００×２０００　開口部2分割

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×２０００　開口部２分割ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0016号表　　ボックスカルバート（材料費）

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×８９０　斜切部

調査単価
９００×９００×８９０　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×８９０　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0017号表　　ボックスカルバート（材料費）

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×９２４　斜切部

調査単価
９００×９００×９２４　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×９２４　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0018号表　　ボックスカルバート（材料費）

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１０５５　斜切部

調査単価
９００×９００×１０５５　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１０５５　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0019号表　　ボックスカルバート（材料費）

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１２２６　斜切部

調査単価
９００×９００×１２２６　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１２２６　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0020号表　　ボックスカルバート（材料費）

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１２６３　斜切部

調査単価
９００×９００×１２６３　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１２６３　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0021号表　　ボックスカルバート（材料費）

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１２６５　斜切部

調査単価
９００×９００×１２６５　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１２６５　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0022号表　　ボックスカルバート（材料費）

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１２８０　斜切部

調査単価
９００×９００×１２８０　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１２８０　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0023号表　　ボックスカルバート（材料費）

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１２８３　斜切部

調査単価
９００×９００×１２８３　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１２８３　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0024号表　　ボックスカルバート（材料費）

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１３１４　斜切部

調査単価
９００×９００×１３１４　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１３１４　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0025号表　　ボックスカルバート（材料費）

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１４４８　斜切部

調査単価
９００×９００×１４４８　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１４４８　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0026号表　　ボックスカルバート（材料費）

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１４８９　斜切部

調査単価
９００×９００×１４８９　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１４８９　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0027号表　　ボックスカルバート（材料費）

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ    

調査単価
９００×９００×１７３０　斜切部

調査単価
９００×９００×１７３０　斜切部

ボックスカルバート［ＲＣ型］　Ｔ－２５ボックスカルバート［ＲＣ型］　Ｔ－２５

    ｍ           1     ９００×９００×１７３０　斜切部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種
施工　第0 -0028号表　　ボックスカルバート（材料費）

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         管規格：ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径300mm                                                                                                                                
継手材料費：継手材料費要                                                                                                                                   呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：波状管                                                                                                                                             作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ    
高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００ダブル構造　呼径３００ｍｍ
暗渠排水管　波状管暗渠排水管（波状管）高密度ポリエチレン管

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     波状管　継手材料費要据付
施工　第0 -0029号表　　暗渠排水管

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

    ｍ    
高密度ポリエチレン管（シングル）φ８００ダブル構造　呼径９００ｍｍ
暗渠排水管　波状管暗渠排水管（波状管）高密度ポリエチレン管

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    普通作業員普通作業員

  供用日  
超低・Ｃ・排２０１４                    超低・Ｃ・排２０１４　０．５～０．６ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

    ｍ           1     波状管　継手材料費要据付
施工　第0 -0030号表　　暗渠排水管

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         管規格：ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径900mm                                                                                                                                
継手材料費：継手材料費要                                                                                                                                   呼び径：700～1,000mm                                                                                                                                       
管種別：波状管                                                                                                                                             作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     波状管　継手材料費要据付
施工　第0 -0030号表　　暗渠排水管

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００一般管　ＶＰ－３００
暗渠排水管　直管硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0031号表　　暗渠排水管

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（規格外）
生コンクリート生コン　捨―８―４０―ＢＢ

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0032号表　　コンクリート　小型構造物

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40                                                                                                                                        ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：養生無し                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0032号表　　コンクリート　小型構造物

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径１８インチ（４５ｃｍ）径１８インチ（４５ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
Ｅ駆動・超低                            Ｅ駆動・超低　通称２０ｃｍ級Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0033号表　　舗装版切断

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0033号表　　舗装版切断

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0034号表　　構造物とりこわし

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要鉄筋構造物　機械施工
施工　第0 -0035号表　　構造物とりこわし

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間あり                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間あり　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0036号表　　殻運搬

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間あり                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間あり　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0037号表　　殻運搬

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0038号表　　交通誘導警備員Ｂ

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

土砂区分：流用土                                                                                                                                           土のう種類：普通                                                                                                                                           
作業区分：　側面並べ                                                                                                                                       作業内容：製作・積立                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率
    ％           0.300 

諸雑費

    人           4.060 
普通作業員

    人           0.280 
土木一般世話役

    枚         140.000 ４８×６２㎝
土のう（ＰＥ）

   ｍ２         10     製作・積立　側面並べ
施工　第0 -0039号表　　土のう積工

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

作業区分：　側面並べ                                                                                                                                       作業内容：撤去                                                                                                                                             

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率
    ％           0.200 

諸雑費

    人           2.240 
普通作業員

   ｍ２         10     撤去　側面並べ
施工　第0 -0040号表　　土のう積工

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         排水方法：　作業時排水                                                                                                                                     
全揚程：全揚程　１０ｍ                                                                                                                                     排水量：排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                                     

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

　（労＋機）×率
    ％           5.000 

諸雑費

施工　第0-0043号表　　
    日           1.000 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ
発動発電機運転　（機－１６）

施工　第0-0042号表　　
    日           1.000 　口径２００ｍｍ  全揚程１０ｍ

工事用水中ポンプ運転　（機－３０）

    人           0.140 
特殊作業員

    日           1     全揚程　１０ｍ　作業時排水排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満
施工　第0 -0041号表　　ポンプ運転

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

電力料（円／ｋＷｈ）：                                                                                  
電力量（ｋＷｈ／日）：0                                                                                            工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.2                                                                                
電力料計上区分：電力料計上なし                                                                                                                             規格：　口径２００ｍｍ  全揚程１０ｍ                                                                                                                       

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日         1.200 　口径200㎜ 全揚程10m　11kW
工事用水中ポンプ賃料

    日           1     　口径２００ｍｍ  全揚程１０ｍ
施工　第0 -0042号表　　工事用水中ポンプ運転　（機－３０）

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



千　曲　市

燃料（Ｌ／日）：46                                                                                                 発動発電機（供用日／日）：1.2                                                                                      
機種：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                                   規格：ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ                                                                                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          46.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

  供用日         1.200 超低騒音・排ガス３次　４５ｋＶＡ
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ
施工　第0 -0043号表　　発動発電機運転　（機－１６）

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



    ｍ           1     ９００×９００×９２４　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           2     ９００×９００×８９０　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           8     ９００×９００×２０００　開口部２分割
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ          10     ９００×９００×２０００　開口部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ         102     ９００×９００×２０００
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           2     ９００×９００×１０００
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ         146     2.0m/個
据付ボックスカルバート

   ｍ２        199     
基面整正

    式    
プレキャストカルバート工　　　　　　　　

   ｍ３         10     
樹木根木くず処理費

    ｔ           3     DID区間あり
　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t現場発生品及び支給品運搬

   ｍ３         10     土量50,000m3未満
土砂積込（ルーズ）

   ｍ３        580     
最大埋戻幅4m以上埋戻し

   ｍ３        580     標準
土砂床掘り

    式    
作業土工　　　　　　　　　　　　　　　　

    式    
カルバート工　　　　　　　　　　　　　　

    式    
道路改良　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊本工事費＊＊＊
備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.72マンホール設置工

   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.62マンホール設置工

   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.50マンホール設置工

   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.40マンホール設置工

   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.30マンホール設置工

   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.20-21マンホール設置工

   箇所          1     
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.10-11マンホール設置工

    式    
集水桝・マンホール工　　　　　　　　　　

    ｍ           4     ９００×９００×１７３０　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           2     ９００×９００×１４８９　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           3     ９００×９００×１４４８　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           1     ９００×９００×１３１４　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           1     ９００×９００×１２８３　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           3     ９００×９００×１２８０　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           3     ９００×９００×１２６５　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           1     ９００×９００×１２６３　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           3     ９００×９００×１２２６　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

    ｍ           2     ９００×９００×１０５５　斜切部
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種ボックスカルバート（材料費）

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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    式    
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　

    式    
全レベル１共通　　　　　　　　　　　　　

    ｔ           0.9   
二次製品（有筋）コンクリート廃材処理費

    ｔ         189     
CO有筋コンクリート廃材処理費

    ｔ         128     
CO無筋コンクリート廃材処理費

   ｍ３         76     機械積込　DID区間あり　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし殻運搬

   ｍ３         54     機械積込　DID区間あり　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし殻運搬

   ｍ３         76     低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工構造物とりこわし

   ｍ３         54     低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工構造物とりこわし

    ｍ          19     15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版舗装版切断

    式    
構造物取壊し工　　　　　　　　　　　　　

    式    
構造物撤去工　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３          1     夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無しコンクリート　小型構造物

    ｍ           3     直管　
据付暗渠排水管

    ｍ          10     波状管　継手材料費要
据付暗渠排水管

    ｍ          10     波状管　継手材料費要
据付暗渠排水管

    式    
暗渠排水工

   箇所          1     
1200×1200×2000集水桝工

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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   箇所          1     
反力用重機費用含む：５ｔ以内平板載荷試験（構造物基面）掘削別途

          
技術管理費

    日          47     全揚程　１０ｍ　作業時排水
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満ポンプ運転

   ｍ２          1     
撤去　側面並べ土のう積工

   ｍ２          1     
製作・積立　側面並べ土のう積工

    式    
水替工　　　　　　　　　　　　　　　　　

  人・日       100     
交通誘導警備員Ｂ

    式    
交通管理工

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など

　　　　＊＊工事数量総括表＊＊　　　　 -頁

                                        08-121801-4-1-00226-0

00040



5－1

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 算式 単位 数量 摘　　要

カルバート工 作業土工 床掘り 標準 m3 578.5 土坪計算書

埋戻し工 埋戻し 最大埋戻幅4m以上 m3 577.6 土坪計算書

積込 土砂 m3 10.0 樹木根（推量）

現場発生品運搬
ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］

4～4.5t積級
10.0*0.25 t 2.5 

樹木根
比重0.25t/m3

木くず処理 m3 10.0 樹木根

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 基面整正 1.36*146.5 m2 199.2 

ボックスカルバート 据付　2.0m/個 m 146.4 標準製品長2.0m/個

ボックスカルバート
（材料費）

900×900×1000 1.000*2 m 2.0 

900×900×2000 2.000*(25+21+5) m 102.0 

900×900×2000
開口部

2.000*5 m 10.0 NO.30.40.50.62.72

900×900×2000
開口部2分割型

2.000*4 m 8.0 NO.10.11.20.21

900×900×890
斜切部

0.890*2 m 1.8 NO.37.38

900×900×924
斜切部

0.924 m 0.9 NO.70

900×900×1055
斜切部

1.055*2 m 2.1 NO.27.36

900×900×1226
斜切部

1.226*2 m 2.5 NO.71.74

900×900×1263
斜切部

1.263 m 1.3 NO.79

900×900×1265
斜切部

1.265*2 m 2.5 NO.75.78

900×900×1280
斜切部

1.280*2 m 2.6 NO.55.59

900×900×1283
斜切部

1.283 m 1.3 NO.54

数　　量　　計　　算　　表



5－2

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 算式 単位 数量 摘　　要

数　　量　　計　　算　　表

900×900×1314
斜切部

1.314 m 1.3 NO.39

900×900×1448
斜切部

1.448*2 m 2.9 NO.1.8

900×900×1489
斜切部

1.489 m 1.5 NO.60

900×900×1730
斜切部

1.730*2 m 3.5 NO.9.26

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
マンホール設置工

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.10-11）
組立マンホール工

１号 3m以下
箇所 1 

下水道用マンホールふた
φ600 T14

組 1 

調整金具25mm 組 1 

調整リング150mm 個 1 

斜壁高450 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

マンホール設置工
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.20-21）

組立マンホール工
１号 3m以下

箇所 1 

下水道用マンホールふた
φ600 T14

組 1 

調整金具45mm 組 1 

調整リング100mm 個 2 

斜壁高450 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

マンホール設置工
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.30）

組立マンホール工
１号 3m以下

箇所 1 

下水道用マンホールふた
φ600 T14

組 1 

調整金具45mm 組 1 



5－3

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 算式 単位 数量 摘　　要

数　　量　　計　　算　　表

調整リング100mm 個 1 

調整リング150mm 個 1 

斜壁高450 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

マンホール設置工
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.40）

組立マンホール工
１号 3m以下

箇所 1 

下水道用マンホールふた
φ600 T14

組 1 

調整金具25mm 組 1 

調整リング100mm 個 1 

斜壁高450 個 1 

直壁高300 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

マンホール設置工
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.50）

組立マンホール工
１号 3m以下

箇所 1 

下水道用マンホールふた
φ600 T14

組 1 

調整金具45mm 組 1 

調整リング150mm 個 1 

斜壁高450 個 1 

直壁高600 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

マンホール設置工
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.62）

組立マンホール工
１号 3m以下

箇所 1 



5－4

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 算式 単位 数量 摘　　要

数　　量　　計　　算　　表

下水道用マンホールふた
φ600 T14

組 1 

調整金具45mm 組 1 

調整リング100mm 個 1 

斜壁高450 個 1 

直壁高900 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

マンホール設置工
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ NO.72）

組立マンホール工
１号 3m以下

箇所 1 

下水道用マンホールふた
φ600 T25

組 1 

調整金具25mm 組 1 

調整リング100mm 個 1 

斜壁高450 個 1 

直壁高900 個 1 

足掛金具 個 3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ分

集水桝工 基面整正 1.70*1.70 m2 2.9 

現場打ち集水桝
1.90m3を超え2.00m3以下

箇所 1 構造図　1.97m3

鉄筋加工・組立
SD345　D13

0.102 t 0.102 

足掛金具 5 個 5 

グレーチング蓋据付
1200*1200　2分割

1 枚 1 

暗渠排水管 波状管　φ300 m 9.8 



5－5

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 算式 単位 数量 摘　　要

数　　量　　計　　算　　表

波状管　φ900 m 9.7 

直管　φ300 m 2.7 

コンクリート m3 1.0 暗渠管接続部処理

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 コンクリート舗装 5.8+3.3+4.7+4.7 m 18.5 

構造物とりこわし 無筋構造物 2.09*26.0 m3 54.3 

鉄筋構造物
(0.54*46.7)+(0.43*76.9)+(1.
26*13)+(0.04*8.7)+(0.43*2.0

m3 75.9 
現場打水路①②
桝・U240(0.04m2/m)

殻運搬
無筋構造物

'DIDあり　8.0km以下
m3 54.3 中部興業　7.0km

鉄筋構造物
DIDあり　8.0km以下

m3 75.9 中部興業　7.0km

廃材処分 無筋 54.3*2.35 t 127.6 

有筋
((0.54*46.7)+(0.43*76.9)+(1
.26*13)+(0.43*2.0))*2.50

t 188.8 

二次製品（有筋） (0.04*8.7)*2.50 t 0.9 

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員Ｂ 人・日 100 

水替工 土のう工 製作・積立 0.90*0.90 m2 0.8 

撤去 m2 0.8 

ポンプ運転 作業時排水 日 47 

平板載荷試験 ５ｔ以内 箇所 1 技術管理費



1－1

掘削 床掘 盛土 埋戻

掘削 床掘 盛土 埋戻 掘削 床掘 盛土 埋戻

C c B b C c B b

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3

市道246号線 NO.5+2.1 6.2 4.5 

市道246号線 NO.5 2.100 6.2 4.5 6.20 4.50 13.02 9.50 

市道246号線 NO.4 20.000 6.5 4.5 6.35 4.50 127.00 90.00 

市道246号線 NO.3 20.000 6.7 4.8 6.60 4.65 132.00 93.00 

市道246号線
KA.1-2
NO.2+4.3

15.700 4.3 2.7 5.50 3.75 86.35 58.90 

市道1-20号線 NO.13 71.800 4.8 4.5 4.55 3.60 326.69 258.50 

市道1-20号線 NO.13+18.3 18.300 4.6 2.9 4.70 3.70 86.01 67.70 

Ｗ Ｈ Ｌ Ｖ

1.00 1.90 46.70 88.73 

1.00 1.35 76.90 103.82 

計 192.55 -192.55 

合計 147.900 0.00 578.52 0.00 577.60 

土　　坪　　計　　算　　書

横 断 面 積 平均横断面積

床掘控除

現場打水路撤去①

現場打水路撤去②

測点（追加距離） 点間距離
C c B b



資材単価等について

１．刊行物単価

10月号物価資料

２．調査単価 （円）

品　　名 規　　格 単位 採用単価

ボックスカルバート
［ＲＣ型］Ｔ－２５

９００×９００×１０００ ｍ 118,000 

９００×９００×２０００　開口部 ｍ 114,000 

９００×９００×２０００　開口部2分割 ｍ 94,000 

９００×９００×８９０　斜切部 ｍ 157,000 

９００×９００×９２４　斜切部 ｍ 153,000 

９００×９００×１０５５　斜切部 ｍ 144,000 

９００×９００×１２２６　斜切部 ｍ 134,000 

９００×９００×１２６３　斜切部 ｍ 132,000 

９００×９００×１２６５　斜切部 ｍ 132,000 

９００×９００×１２８０　斜切部 ｍ 132,000 

９００×９００×１２８３　斜切部 ｍ 131,000 

９００×９００×１３１４　斜切部 ｍ 130,000 

９００×９００×１４４８　斜切部 ｍ 125,000 

９００×９００×１４８９　斜切部 ｍ 123,000 

９００×９００×１７３０　斜切部 ｍ 116,000 

グレーチング蓋
１２００×１２００　Ｔ－２５
普通目　２分割

枚 280,000 

以下余白

　本工事に関わる工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和8年度実施設計単価
表」や「刊行物単価」により設定されている単価により予定価格を算出しています。
　「刊行物単価」とは(財)建設物価調査会及び(財)経済調査会が市販している、いわゆ
る「物価資料」を示します。

　また、見積りなどによる調査単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は、予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定
したものではありません。



品名 規格1 規格2 規格3 単位
Web建設物価

10月号
月刊積算資料
電子版10月号

 下水道用マンホールふた  φ600　T-14  浮上防止  かぎ付  組  P324　関東  P462　全国Ⅰ 

 下水道用マンホールふた  φ600　T-25  浮上防止  かぎ付  組  P324　関東  P462　全国Ⅰ 
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現場説明事項・施工条件明示事項 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　工事の実施にあたっては、｢長野県土木工事共通仕様書（建設部）（以下、「共通仕様書」という。）｣、

｢長野県土木工事施工管理基準（建設部）（以下、「施工管理基準」という。）｣、「土木工事現場必

携（長野県）」、「建設工事設計変更ガイドライン（千曲市）」、「工事一時中止に係るガイドライ

ン（長野県）（以下、「一時中止ガイドライン」という。）」及びその他指定された図書の記載事項、

かつ以下の事項について施工条件とする。 

「§１　現場説明事項」及び「§２　特記仕様書」は、それぞれ長野県土木工事共通仕様書で定義

される「現場説明書」及び「特記仕様書」と同様の位置付けである。 

 

§１　現場説明事項 

 

１  工事内容 

　(1) 工事名称及び概要 

　　　工事名称及び概要は閲覧設計書に記載のとおり。 

　(2) 工事関連資料 

　　　本工事箇所に関連する測量･設計委託の成果資料、及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能で 

ある。また、契約後は貸与も可能である。 

　(3) コスト縮減 

　　　常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。 

　(4) 新技術・新工法・特許工法の指定 

　(5) 架設工法の指定 

　(6) 橋梁製作工 

　　　橋梁の製作工（高欄、伸縮装置、支承等の付属施設を除く）については、自社工場において 

製作して管理を行うこと。 

　(7)週休２日工事 

　　　本工事は週休２日工事の対象工事である。「週休２日工事実施要領」に従い取り組むものとす

る。ただし、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日は、週休２日の取組みを実施する期間か

ら除くものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によらず現場

作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の

対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「週休２日工事実施要領」 

　　　　https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kanzaikeiyaku/nyusatsu_keiyaku/kensetu/osirase/8789.html 

 

　(8)歩掛条件 

　　　（全・一部）工種について下記条件により積算を行っている。 

　　　本工事の積算に使用している積算基準は、下記のとおりである。 

　　　・長野県建設部が適用している積算基準（土木工事） 

 

２　工期関係 

工期は令和９年３月 26 日までとする。 

 

３  工事工程関係 

　(1) 現場の制約・条件 

 使用場所 工法 施工条件
 

 架設工 施工方法 施工条件
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　　　施工期間及び施工方法等について下記の制約･条件があるため、事前に工程の調整を行うこと。 

　　（保安林解除申請・埋蔵文化財事前調査・自然公園法施行承認申請・工事自粛期間・ 

　　　ＪＲ近接工事等） 

　(2) 地元・関係機関との協議 

　　　着工に当たって、下記の協議を関係機関及び地元住民と行うこと。 

　　（地元耕作者・地区・水路管理者・公共機関・ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者・ＪＲ等） 

　　※なお、協議結果は施工計画書又は工事打合せ簿（様式任意）に記載し提出すること。 

　(3) 近接・競合工事 

　　　本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、受注者間相互の連絡調整を 

密にして、その内容を監督員に報告して施工すること。 

　(4) 安全協議会 

    　当該工区においては、安全協議会を設立し工事連絡調整を行っているので、これに加盟し、 

事業全体の進捗調整に協力すること。 

　(5) 部分供用 

    　下記箇所（区間）については部分供用を予定しているので、これに合わせ工程を調整すること。 

　(6) 猛暑時間の施工回避 

　　　・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を監督員と協議のうえ設定すること。 

・早朝・夜間施工に係る警察や地元等への協議について、必要がある場合には発注者も協力す 

るため、事前に調整すること。 

 

４  施工計画 

(1) 施工計画書 

・　共通仕様書 1-1-1-6（施工計画書）に基づき、設計図書、及び現場条件等を考慮し、現場で

の工事等の着手前に｢施工計画書｣を作成し提出すること。 

・　施工計画書の作成にあたっては、「土木工事現場必携（長野県）」を参考とすること。 

・　工事内容に重要な変更が生じた場合（変更内容指示時点または変更契約時点）は､｢変更施工

計画書｣（当初施工計画書を修正）を当該工事着手前に作成し、提出すること。 

・　出水期に河道内で工事を行う場合は、治水上の安全を確保するための対策を施工計画書に明

記し提出すること。（長野県土木事業設計基準　第 8 編河川事業　8-参-2 を参照） 

(2) 施工体制に関する事項 

　　　受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。 

特に社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、 

自社はもとより、すべての下請について加入状況の確認を行うこと。 

施工体制の適正な確保に関して作成する書類は、施工計画書に添付することとするが、別途 

提出としても差し支えない。 

 制約事項 位置等 制約条件･内容
 
 

 関係機関等 協議事項 内容 時期
 地元区 工事説明 工事概要・施工時期・通行制限等 現場着手前
 沿線地権者 工事説明 工事概要・施工時期・通行制限等 現場着手前
 千曲市（バス運行） 運行経路 工事概要・施工時期・通行制限等 現場着手前
 千曲市（体育館） 工事説明 工事概要・施工時期・通行制限 現場着手前

 発注者 工事名 工期･工事内容等 影響箇所 備考
 千曲市公民共創推進室  新戸倉体育館建設工事 令和 10年夏頃 工事箇所隣接
 
 

 部分供用場所 時期 条件
 　No    ～ 令和　　年　　月　　日から
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【施工体制に係る工事書類等】 

①「施工体制台帳」、「施工体系図」 

　　　　② すべての下請契約書の「写」（下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成） 
　　　　　 ※工事書類簡素化ガイドライン（R7.4 適用）に基づき、施工体制台帳の添付書類として下請契約書写しを提出 

　　　　③ 主任技術者（監理技術者）の資格証等の写し及び保険証 
　　　　　 ※工事書類簡素化ガイドライン（R7.4 適用）に基づき、現場代理人等通知書に添付した場合は提出不要 

　　注）施工体制台帳作成対象としての下請負人の判断 

(3) 関係機関への届出等 

　　・ 労働基準監督署への「建設工事計画届」、「機械等設置変更届」 

　　・ 公安委員会への「道路使用許可申請」 

　　・ 千曲市道路河川課への「道路通行制限願」 

　　・ 河川内作業における漁協との工事打合せ簿等の「写」 

 

５  用地・補償・支障物関係 

(1) 未買収地 

　　　本工事に必要な用地のうち一部未買収地は下記のとおり。買収次第発注者から通知をする予定。 

(2) 工事支障物の処置（地下埋設物・地上物件等） 

本工事区間の支障物件の処置を下記により予定しているので、工事着手前に管理者立会のもと、

試掘等の調査を実施し処置方法等について協議すること。 

　　　　なお、      工は、重複して施工するので    月    日までに施工すること。 

(3) 工事用借地 

　　　本工事に必要な用地のうち、発注者で借地する箇所及び期間等は以下のとおり。 

  

事　例 

施工体制台帳記載の有無 

下請負人に関する事項、再下請通知書

、下請契約書写、施工体系図を含む

 

 主任（監理）技術者の配置の

有無
 交通誘導警備員 台帳作成不要 

契約書写しを添付し、提出

指定路線は資格者必要

 産業廃棄物処理業者 

（収集運搬業・処分業）

台帳作成不要 

契約書写しを添付し、提出
 ﾀﾞﾝﾌﾟ運搬（運搬のみ） 台帳作成不要 

契約書写しを添付し、提出
 立木の伐採（伐採のみ。伐

根、集積、積込を含まない）

台帳作成不要 

契約書写しを添付し、提出
 １日で完了する請負契約、少

額な作業・雑工・労務のみ単

価契約の請負契約

業者間の契約が建設工事である場合

は請負契約のため台帳作成 

建設業の許可を必要とする場

合もしくは有する場合は技術

者の配置が必要
 ｸﾚｰﾝ作業、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ打設

等、日々の単価契約で行っ

ている場合

日々の単価契約であっても請負契約

に該当するため、台帳作成を必要とす

る。

建設業の許可を必要とする場

合もしくは有する場合は技術

者の配置が必要
 ｸﾚｰﾝ等の重機ｵﾍﾟﾚｰﾀを機械

と一緒にﾘｰｽ会社から借り上

げる場合

台帳を作成する 

 

建設業の許可を必要とする場

合もしくは有する場合は技術

者の配置が必要

 未買収地位置 面積 特記事項
 

 支障物件 管理者 位置 処置方法(見込) 処置時期
 
 
 

 借地目的 借地場所･面積 項目 借地条件等（中止期間･契約見込）
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・ 上記以外で必要な借地及びこれに伴う諸手続は、受注者側で対応する。 

特に、｢農地の一時転用｣については、事前に長野地域振興局農業農村支援センター農業農村

振興課･千曲市農業委員会等と調整をすること。 

・ 借地等は原形復旧を原則とし、所有者及び管理者等と立会のうえ、借地期間内に返還まで完

了すること。 

・ 借地等の復旧箇所は、着手前の状況を写真や測量成果等で記録すると共に、境界杭や構造物

の移転は引照点等を設けるなど適切な管理を行い、地権者等の立会で了解を得たうえで着工

すること。 

 

６　周辺環境保全関係 

　(1) 大気への配慮 

　　　建設機械･設備等は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。（別紙－２） 

　(2) 公道への配慮 

現場から発生土等を搬出する際には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通

行すること。また、一般道が当工事による原因で破損及び汚れた場合は、受注者の責任において

処理すること。 

　(3) 過積載の防止 

　　・ 土木工事現場必携（長野県）が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行うこと。 

　　・ 取引業者から購入する各種材料(生ｺﾝ･Ａs･骨材等)や下請業者についても、過積載防止対策 

の範囲とする。 

　　・ 対策について、｢施工計画書｣の施工方法に具体的に記載すること。 

　　・ 工事現場において過積載車両が確認された時は、速やかに改善を行うと共に発注者にその内 

容を報告すること。 

　　・ 実施した過積載防止対策については、点検記録等を整理・保管し、監督員等に求めら 

れた際は、提示すること。 

　(4) 排水への対応 

本工事施工に伴う排水については、関係法令を遵守し、自然環境等へ悪影響を及ぼす事のない

よう沈殿処理・PH 管理等、適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水

路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないよう

にすること。 

(5) 第三者災害への対応 

本工事の一部区間においては、施工に伴い第三者に何らかの影響を及ぼす事が懸念されるため、

下記の調査費を計上している。それぞれの特記仕様書により実施し、その結果を報告すること。 

なお、現地の状況等により調査範囲の変更の必要性が認められた時は、監督員に協議のうえ実

  

 

 作業ﾔｰﾄﾞ 

 

 

 　No        付近 

 

 借地期間 

 

 令和　　年　　月　　日 

 　　　　　　　～　　月　　日 

   但し、
    約　　    　m2 

 

 使用条件
  復旧方法
  特記事項
  仮設道路 

 

 

 

 

 　No        付近 

 

 借地期間 

 

令和　　年　　月　　日 

               ～　　月　　日 

   但し、
   約　　　    m2 

 

 使用条件
  復旧方法
  特記事項

 対策項目 処理施設 処理条件 特記事項
  濁水対策
  湧水対策
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施すること。 

    　　特に、住宅近接地域での騒音･振動等及び水田や畑への排水の流出等については、公害防止対

策を事前に十分検討すると共に、問題が生じた場合は速やかに対処すること。 

　　　　地下掘削工事は、周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう掘削量等の施工管理を適切に

行い、沈下や陥没等が生じた場合は、公衆災害防止処置を直ちに講じると共に速やかに監督員

に報告し、その後の対応にあたること。 

　　　　現場周辺の井戸は、位置を確認し監督員と協議のうえ、必要に応じ水質の監視を行うこと。

これは設計変更の対象とする。 

 

７  安全対策関係 

　(1) 安全教育・研修・訓練 

・　工事現場では、共通仕様書 1-1-1-38 に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、作

業員を対象に定期的に安全教育･研修及び訓練を行うこと。 

・　安全教育等は工事期間中月 1 回(半日)以上を実施し、この結果を記録するほか、 

工事写真等に整理・保管し、監督員等に求められた際は、提示すること。 

　(2) 安全施設 

　　　現場出入口の管理は、伸縮ｹﾞｰﾄ等を用い施錠が可能な構造とすること。 

　(3) 交通管理 

　　　①　交通誘導警備員 

　　　・近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者･警察署等からの要請又は現場条 

件に変更が生じた場合や当初設計で予定している施工方法に対して違う施工方法となった場

合を除き、原則として設計変更の対象としない。 

・受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安

委員会から警備業の認定を受けた者であること。 

・(国)○○号においては、長野県公安委員会告示 80 号（令和７年 12 月１日）により交通誘

導警備業務を行う場所ごとに一人以上の１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を配

置して実施すること。 

　　　②　交通安全施設 

・仮設ヤードﾞ回りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること 

・車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、ガードレール･視線誘導板･回転燈等

を設置すると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。 

　　　③  交通規制 

　　　・規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。 

　　　　また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とすること。 

　(4) 架空線等上空施設一般 

・　工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位

置（場所、高さ等）及び管理者を確認すること。 

・ 建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて

以下の保安措置を行うこと。実施内容については施工計画書に記載すること。 

　①　架空線上空施設への防護カバーの設置。 

　②　工事現場の出入り口等における高さ制限措置の設置 

　③　架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置 

 調査項目 調査数量･範囲 仕様
  家屋調査(事前) 　　　　　　   軒 家屋事前調査業務標準仕様書
  地下水観測 　　　　　　　箇所 特記仕様
  騒音調査 　No　　～　　　間 特記仕様
  振動調査   No　　～　　　間 特記仕様
  地盤沈下調査   No　　～　　　間 特記仕様
  電波障害   No　　～　　　間 特記仕様
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　④　建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定 

・　前項①の設置を架空線等管理者に依頼し、費用が生じる場合は、あらかじめ監督員等に現場

状況等の確認を請求すること。確認の結果、必要と認められる場合は、設計変更の対象とす

る。 

　(5) 掘削法面 

　  ・　斜面下部を切土する場合は、切土施工単位 10～20ｍを原則とするが、現場の状況で、これに

よりがたい場合は必要な安全対策を講じるとともに、切土面を長時間放置することがないよ

うにすること。 

・ 「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」等（土木工事現場必携（長野県）

参考）により必要な対策を講ずること。 

・ 現場内には、雨量計を設置のこと（簡易なものでも可）。 

・ 掘削法面上部は定期的に点検し、クラックの発生等、地山の状態を常に把握しておくと共に、

いつ崩壊があっても退避できる体制を取っておくこと。特に掘削高さ 10ｍ以上の法面下の工

事、地すべり崩壊地滑落崖下等の工事では十分注意すること。 

　(6) 土石流対策・急傾斜地崩壊対策・地すべり対策・雪崩対策関係、その他工事 

　　・　｢砂防等工事における安全の確保について｣(平成 11 年 3 月土木部砂防課資料)により、現場状

況･工事内容を踏まえた安全対策を検討し、｢施工計画書｣で避難訓練、避難場所・経路等を含

めた警戒避難体制及び安全対策を協議、実施すること。 

・ 斜面崩壊、有害ｶﾞｽ･酸素欠乏等の対策として、下表の設備（各種センサー類及び換気設備等

を安全費に計上している。なお、現地に即すための仕様変更やそのほかに設置が必要となる

設備の費用は、協議のうえ設計変更の対象とする。 

　〔参考〕 

　１）建設現場における警戒避難雨量の設定 

　　・　河川内工事、またそれ以外の工事においても出水や土石流による被災が予想される箇所につ

いては、雨量計及び長野県河川砂防情報ステーション 

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.sabo-nagano.jp/dps）等による気象情報を入手するとともに、 

警戒避難雨量を設定し、現場内の安全に万全を期すこととすること。 

　　　　【警戒避難雨量例：連続雨量 75mm、24 時間雨量 60mm、1 時間雨量 15mm】 

　　　　※上記雨量は標準的な基準値であり、各現場毎条件を勘案し、必要な場合は別途基準雨量を

設定して対応すること。 

・　連続雨量とは降雨中断が 24 時間以内の総雨量をいう。 

・　雨量が各警戒避難雨量に該当したら、工事を中断し避難をすること。 

・　降雨等により、地すべりや土石流の発生が予想され避難するときは、下流住民にもその旨を

周知徹底すること。 

　２）土石流に対する安全対策 

河川内工事、またはそれ以外の工事においても、土石流の達する恐れのある現場では共通仕様

書 1-1-1-37 の 17 の規定に基づき、工事内容を踏まえた安全対策等を検討し、施工計画書に記載

すること。特に、下記の項目について、施工計画書に記載すること。 

　　　なお、安全対策に別途必要となる費用は協議により設計変更の対象とする。 

　  【現場の状況】 

 各種センサー類及び換気設備等 設置場所 設置期間 備考
 
 

 項　目 調　査　数　量 流域の状況
 １渓流調査 　渓流勾配が15°以上となる地点及び最急渓床勾配
 ２渓床状況 　土砂の状況
 ３流量面積 　渓床勾配15°地点より上流の流域面積 

　（発生流域面積）

 

 ４土石流 　過去に発生した土石流、崩壊の有無
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  ３）降積雪期の建設工事における安全確保 

工事期間が冬期間の施工である現場においては、降積雪期であるため、雪崩、土石流の発生が

予想される。そのため、下記事項に留意する他、「雪崩等災害防止対策要領（案）」、「積雪期

における土木工事安全施工技術指針（案）」により工事の安全対策等を検討し、施工計画書に記

載すること。 

　　　・雪崩、土石流等に対する安全対策の点検。 

　　　・積雪深、融雪量、気温等の観測及び大雪、雪崩注意報等の気象状況の把握。 

　　　・作業着手前、作業中の安全巡視。 

　　　・気象変化時における安全パトロールの実施。必要に応じた見張員の配置。 

　　　・警戒避難雨量基準等に基づく工事中止の徹底。 

(7) 熱中症 

夏季における猛暑日などの過酷な環境下（炎天下や高温多湿場所）での作業による熱中症の発生

が懸念される場合は、「体制整備」「手順の作成」「関係者への周知」について、施工計画書に明

示し、熱中症予防対策を講じること。 

熱中症対策に資する現場管理費の補正は、協議により設計変更の対象とする。 

 

　　　（参考）熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 

　　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/documents.html 

 

８  仮設工関係 

　(1) 工事用道路 

公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故

や苦情の原因とならないようにすること。また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、受

注者の責任において速やかに原形復旧すること。 

　(2) 仮設工設置期間 

仮設工は撤去を原則とするが、仮設土留工･仮橋･足場等のうち、次表（設計書）に明示した部

分は撤去しなくても良いこととする。なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認

められることが判明した場合は、撤去方法について協議をすること。 

　　　受注者に起因する工期延長等に伴う仮設材の費用は、原則として設計変更しない。 

　　 

本工事の足場については、原則として平成 21 年３月２日付け厚生労働省令第 23 号にて厚生労

働省から公布された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」による、手すり先行工法を採用

するものとする。  

（参考）「手すり先行工法に関するガイドライン」 

http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-15-1-3.pdf 

 (3) 任意仮設 

発注者が想定している任意仮設については、閲覧設計書、参考図に示したとおり。 

受注者は、明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工

するものとする。なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予

期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときには、変更の対象

とする。 

(4) 指定仮設 

指定仮設については、図面、数量総括表及び閲覧設計書に示したとおり。 

　(5) 附帯工 

　　　附帯工の範囲は管理者との立会･協議により決定する。 

 

 ５亀裂・滑落崖 　新しい亀裂、滑落害の有無

 　仮設工 内容 期間 条件等
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９　使用材料関係 

(1) 材料の承認 

・工事で使用する材料は、長野県土木工事共通仕様書材料編第 2節「4.見本・品質証明資料」に

より｢材料承認願｣で確認を受けなければならないが、一括承認済の資材等については確認は不

要である。 

(2) 生コンクリート 

・使用材料の品質管理のため、配合計画書の内容を確認し、使用するまでに監督員等に提出し、

確認を受けること。 

・水セメント比について明記のない場合は、下記のとおりとする。 

＜鉄筋コンクリート＞　W/C=55%以下 

＜無筋コンクリート＞　W/C=60%以下 

(3) アスファルトコンクリート 

・基準密度等の品質管理のために、使用前に配合報告書を提出し、確認を受けること。 

・材料について明記のない場合は、「再生加熱アスファルト混合物の利用基準（土木工事現場必

携（長野県））」によるものとし事前に使用材料の確認を受けなければならない。 

・再生加熱アスファルト混合物は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、リサイクル材配合率

は、50％以下とし、含有率(％、重量比)を記載した、「再生加熱アスファルト混合物 材料承認

申請　提出表」を提出すること。 

　(4) クラッシャーラン 

・材料について特記のない場合は、「再生砕石等の利用基準（土木工事現場必携（長野県））」によるも

のとし、使用前に使用材料の確認を受けなければならない。 

・再路盤材に使用する再生砕石（RC-40）は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、所要の品質

を得るため必要に応じて加える補足材は、必要最小限度とし、含有率(％、重量比)を記載した

「再生砕石等　材料承認申請　提出表」を使用前に提出し、確認を受けること。 

 (5) 県産木材 

・ 工事に使用する木材は原則として県産木材を使用することとし、共通仕様書材料編 2-2-4-1 に

より、取り組みを推進するものとする。施工計画書提出時に、県産木材の素材供給段階におけ

る長野県産土木用材産地証明書発行基準（別紙－４）に基づく産地証明書等により監督員の確

認を受けること。また、しゅん工書類に産地証明書等を添付すること。 

・ 供給困難等の理由により、県産木材を使用できない場合は別途協議とする。 

 (6)　県内産資材 

・ 県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、建設資材の県内産優先使用に関する規定、

共通仕様書材料編 2-2-13-5 により、工事材料の選定にあたっては、県内産資材で規格・

品質等を満たす材料を優先使用する取り組みを推進するものとする。 

①　県内産資材の優先使用に努めること 

②　工事用資材の調達を極力県内取り扱い業者から購入すること 

③　県外産資材を使用する場合は、「県外産資材使用報告書」を提出すること 

・必要に応じて理由が確認できる資料を添付すること。 

 (7)　その他 

・ 生コンクリート及びアスファルトの単価については、当初設計では夜間割り増しを見込んでい

ないが、プラントとの打ち合わせにより協議のこと。 

 

１０発生土・廃棄物・再生資源関係 

　　共通仕様書 1-1-1-24 第 3 項に規定される、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正

処理に基づき、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること 

　(1) 建設副産物の処理に関する事項 

・ 本工事は建設リサイクル法対象工事であり、契約締結前に法第 12条第 1項の規定に基づいて、

発注者に対し説明書の提出をもって事前説明を行うこと（様式は土木工事現場必携（長野県）

参照）。 



9 

・ 本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、下記の条件を想定して処分費･

運搬費を計上している。 

・ 建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定してい

る。また、受注者においても、建設リサイクル法第 5条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等

に要する費用を低減するよう努めること。 

・ 建設資材廃棄物は、建設リサイクル法 9条に則りその種類ごとに分別すること。 

・ 発生物のうち　－　は、本工事の　－　に使用するので、施工方法等を協議すること。 

　　　 また、発生物のうち　―　は、他工区に使用するため現場内で引渡すので関係者や外部進入者 

等に危険とならないように保管すること。 

・ 工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、受注者が廃棄物処理法上の排出事業者としての

責任を有し、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、「(5) 建設副産物の運搬・

処理」によるが、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認及び、最終処分終了までの一連

の処理行程における処理が適正に行われることを確認する措置等について、施工計画に定め

ること。 

　(2) 建設発生土に関する事項 

(3) 特定建設資材に関する事項（建設リサイクル法） 

　  ・受注者は発注者から｢通知書｣の｢写｣を受け取ること。 

　　・受注者は下請負がある場合、下請負業者に対し、｢通知書｣の｢写｣を添付して｢告知書｣にて告知

すること。 

・再資源化等が完了した時は、発注者に｢再資源化等報告書｣にて竣工時に報告すること。 

　　　※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。 

　　　※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認 

できる資料を提出すること。 

　(4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針　H22 環境省） 

・産業廃棄物の処理に関する設計条件は下表のとおりである。 

　　　※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。 

※積算に用いる木くず処理量の体積 ― 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用 

いる。なお、体積(ｍ3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう１台毎写真管理すること。 

　(5) 建設副産物の処理 

　　・ 建設副産物を産業廃棄物として運搬･処分業者に委託する場合は、廃棄物処理法に基づく委託

基準に従い、書面による委託契約を締結すること。 

・ 廃棄物の運搬･処分を業とする｢許可証｣を確認し、その｢写｣を委託契約書に添付すること。 

　　・ 下請負業者が産業廃棄物の運搬･処分を行う場合でも、下請負契約とは別に委託契約を締結す

ること。 

　　・｢ﾏﾆﾌｪｽﾄ（産業廃棄物管理票）｣により適切に運搬･処分されているか確認を行うこと。土木工事

 引渡場所・仮置場所 処分方法 特記事項
 現場内擦り付け処理
 

 種　　別 処理場名 備考
 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊
 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊

無筋 中部興業有限会社 千曲市大字八幡
 鉄筋 中部興業有限会社 千曲市大字八幡
 二次製品 中部興業有限会社 千曲市大字八幡
 建設資材木材

 種　　別 処理場名 備考
 木くず(抜根・伐採材) 株式会社神山緑地産業 長野市大字若穂川田
 汚　泥

 種　　別 処分条件 備考
 その他（金属くず他）
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現場必携を参照し、廃棄物種類ごとの集計表をしゅん工書類に添付すること。 

・受注者は施工計画書に以下の事項を記載する。 

　　（施工計画提出時に必要な書類等） 

　　・処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し（収集運搬を委託する場合） 

　　・処理業者の所在地及び計画運搬ルート 

(6) 再生資源の利用促進　 

・工事目的物に要求される機能を確保し、再生資源の利用に努めること。また再資源化施設の 

活用を図ることにより、再生資源の利用を促進すること。 

・再生資源の利用促進への取り組み方針、再生資材により設計されている工事材料の選定、施 

工等、及び、工事に使用する再生資材の選定、施工等について施工計画に定めること。 

　　・受注者は、500m3 以上の建設発生土を搬出しようとする場合には、土壌汚染対策法等の手続確 

認等や搬出先の確認等を行い、確認結果票に確認結果を記録すること。 

（詳細は、土木工事現場必携（R8.4.1）共 12 を参照のこと） 

　　・受注者は、建設発生土を搬出先へ搬出したときは、搬出先に対し土砂受領書の交付を求めるこ 

と。また、搬出先から更に他の搬出先へ搬出された場合には、次の①～④の場合を除き、最終 

搬出先まで確認を行うこと。（詳細は、土木工事現場必携（R8.4.1）共 12 を参照のこと） 
① 国又は地方公共団体が管理する場所（当該管理者が受領書を交付するもの）　 
② 他の建設現場で利用する場合 
③ ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード 
④ 土砂処分場（盛土利用等し、再搬出しないもの） 

・信州リサイクル製品の率先利用に努めること 

(7) 再生資源利用等実施書の提出 

　　・受注者は、施工計画書提出時に、｢再生資源利用計画書｣･｢再生資源利用促進計画書｣・「確認結

果票」を作成し、発注者へ提出、説明のうえ公衆の見えやすい場所へ掲示すること。 

　　・再資源化等報告書に、｢再生資源利用実施書｣･｢再生資源利用促進実施書｣を添付し提出すること。

（コブリス・プラスで作成した場合は、実施書の提出は不要） 

　　・提出様式は、原則としてコブリス・プラスを利用し作成すること。これにより難い場合は監督

員との協議により、「建設リサイクル報告様式（EXCEL）」によることも可能とする。 

　　・対象は「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）」

による。 

（参考）「再生資源利用計画書等の提出について（長野県）」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/saiseishoigen.html 

(8) 処分量の確認 

　　　建設副産物の処分量を確認するため、監督員から請求書、伝票等の提示を求められた場合は 

応じなければならない。 

 

１１薬液注入関係 

　(1) 薬液注入工 

    　　調査地点・地下水位・地質等に著しい変動がある場合を除き、原則として設計変更しない。 

 〔観測井の本数〕 

 処理方法※ １再資源化　２破砕処理　３焼却処理　４埋立処分場　５その他
 処分先 

（処理業者）

業者名
 住所
 運搬委託先 

（委託の場合）

業者名
 住所
 その他 資源化の
 方法など

       ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ長（ｍ）
 H=   m H=   m H=   m H=   m H=   m H=    m H=    m
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　　 〔水質調査〕 

　(2) 工事の留意事項及び施工計画書への記載 

   　　特に下記について、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう入念な施工管理を行うこと。 

   　　 ・薬液注入プラントからの流出防止対策 

　　・プラント洗浄液の流出防止及び中和対策 

　　　　・路面からの流出防止対策 

　　　 以上の対策の具体的内容については、施工計画書に記載すること。 

 

１２品質・技術管理関係 

　(1) 建設資材の品質記録 

　　　発注者が指定した土木構造物の建設材料については建設資材の品質記録を作成し、工事完了時 

に提出すること。 

　(2) コリンズへの登録 

　　・請負代金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS･一般財団法人日本建

設情報総合センター）を活用し、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受

けた後、直ちに登録を行うこと。 

　　・受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内とする。 

　　・完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内とする。 

　　・登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内とする。 

　　・訂正時は適宜登録をする。 

　　・上記以外は共通仕様書 1-1-1-7 を参照。 

　(3) 建設資材の試験 

コンクリート圧縮試験及び鉄筋引張試験等は、原則として公益財団法人長野県建設技術センタ

ー試験所にて行うこと。 

また、コンクリートの供試体には、受注者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサイ　　

ンした供試体確認版を入れること。なお、供試体確認版は、「ＱＣ版」と「品質証明シール」か

ら選択できるものとする。 

　(4) コンクリートの品質管理 

　　①コンクリート担当技術者の配置 

　　 ・ 50m3 以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に 

明示すること。 

　　 ・ 同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。また、現場代理人が主任技 

術者の資格を有する場合は兼務が可能である。 

　　②責任分界点からの品質管理 

受注者は、責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための

試験等を生ｺﾝ会社に委託する場合は、その全てに立会うこと。 

③コンクリート品質管理基準 

コンクリートの品質管理は「施工管理基準」によるものとするが、コンクリートの打設量が 

50m3 以下の場合については、施工時の圧縮強度試験、スランプ試験、空気量測定の回数は次の 

とおりとする。 

 設置本数   　 本      本      本      本      本       本       本
 撤去本数      本      本      本      本      本       本       本

  

水質調査 

試験項目 分析回数 備考
 Ph              回
 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘ消費量              回

 試験名 工種 ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 回数 特記事項
   スランプ  　　 　　 　　 　　
    空気量   　　 　　 　　 　　
  塩化物総量 
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　　④レディーミクストコンクリート納入書 

・レディーミクストコンクリート納入書は、監督員等の求めに応じて提示すること。また、し 

ゅん工検査時に提示すること。 

・レディーミクストコンクリート納入書には、荷卸し地点到着時間及び打設完了時間を記入す 

ること。 

　　⑤コンクリートの養生 

　　　　発熱等によるひび割れ防止のため、「共通仕様書」の規定に従い、散水養生等を適切におこ 

なうこと。 

⑥コンクリート構造物のクラックの処置 

　　　　コンクリート構造物のクラックの処置については次のとおりとする。 

　　　　１）クラックが発生した構造物では「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」に基づ

き、進行性または有害なクラックに該当するか否か調査すること。 

　２）進行性または有害なクラックが発生し、発生したクラックに対しては専門技術者（有資格

者）の意見に基づく処置をすること。 

　(5) 管理図または度数表・ヒストグラム 

　　　出来形及び品質管理について、管理図または度数表・ヒストグラムを作成し、竣工書類に添付すること。 

　(6) 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験 

【参照(国土交通省ホームページ）：http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html】 
本工事は、「六価クロム溶出試験」及び「タンクリーチング試験」の対象工事であり、下表の

とおり試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。 

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験

実施要領（案）」によるものとする。 
また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議

するものとし、設計変更の対象とする。 
 

１３ワンデーレスポンス 

(1)　この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

(2)　「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答

するなど、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現することである。ただし、即日回答

が困難な場合は、回答が必要な期限を受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなどの回答を「その日のう

ち」にすること。また、受注者は計画工程表の提出にあたり、工事の進捗状況等を把握できる工程管理の

方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 

 

１４その他 

　(1) 各種調査・試験への協力 

共通仕様書 1-1-1-18 に基づき、発注者が自ら又は発注者が指定する第３者が行う下記の調査･

試験等に対して、請負者は協力すること。 

　　①公共事業労務費調査 

　　　　受注者は正確な調査が行えるように、労働基準法に従い就業規則を作成すると共に、賃金台

帳を調整･保存する等、雇用している現場労働者の賃金･時間管理を適切に行うこと。 

　　　　また、工事の一部を下請負契約する場合、当該下請負工事の受注者も同様の義務を負う旨を

定めること。 

　　②諸経費動向調査 

　　③施工合理化調査（歩掛実態調査） 

   圧縮強度  
    その他   

 試験名 対象工種名 検体数
 六価クロム溶出試験
 タンクリーチング試験
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　　④施工形態動向調査 

　　　　調査対象になった工種には、発注者から通知すると共に、技術管理費に当該調査に関わる調

査費用を計上する。 

　(2) 構造改善 

　　　　建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、又は建設産業への理解を深める事業の実施

などの構造改善対策にも配慮すること。 

　(3) 暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。）からの不当要求

または工事妨害（以下「不当介入」という。）の排除 

①　暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届

けること。 

②　暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害

届を速やかに所轄警察署に提出すること。 

③　不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。 

④　不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を

行うこと。 

(4) 遵守事項 

　　　｢指導事項｣（別紙－３）を遵守すること。 

(5) しゅん工検査における複数検査員及び複数日検査への協力 

しゅん工検査において、検査補助員を配する検査あるいは複数日の検査となる場合 

は、検査に協力すること。 

　(6) 抜き打ち検査 

　建設工事の抜き打ち検査が実施された場合、受注者は受検体制を含め検査員の指示に従うこと。 

　(7) 指導監査 

施工途中において指導監査を実施する場合、受注者は受検体制を含め検査員の指示に従うこと。 

  (8) 不正軽油撲滅対策 

軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、ガソリンスタンド等で販売されている適正な軽油

を使用すること。 

　　　　県庁税務課及び各県税事務所がおこなう燃料の抜き取り調査等に協力すること。 

　(9) 法定外の労災保険の付保 

　　　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

　　　法定外の労災保険への付保状況について、受注者は保険契約の証券又はこれに代わるものによ

り、監督員の確認を受けなければならない。 

 

１５注意事項 

　(1) 変更請負額 

　　　設計変更に伴い算出する請負額は、次式により算出する。 

　(変更請負額(税抜))＝(変更設計額(税抜))×(請負額(税抜))／(設計額(税抜))(万円未満切捨て) 

(2)工事書類簡素化ガイドライン 
　　共通仕様書 1-1-1-27 に定める工事しゅん工書類に関して簡素化出来るものについては、「工

事書類簡素化ガイドライン」によることとする。 

　(3) 電子納品 

電子納品にあたっては、「電子納品に係る実施要領（千曲市）」によるものとする。 

 

１６創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

　　　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域

社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により 

提出することができる。 

※週休２日（土日）については、発注者が実施工程表等で実施状況を確認できれば、説明資料の作成・提出は

不要とする。 
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　　　創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、別紙－１「創意工夫・社会性に関する実施状 

況」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズは A4 版とする。 

 

１７工事現場の環境改善について 

　(1)目的 

　　　工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そ

こで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共

事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際

し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施

するものとする。 

　(2)現場環境改善の実施内容について 

　　①　現場環境改善費が率計上されている場合は、別紙 6「現場環境改善費実施計画表」

に基づき、現場着手前までに発注者へ提出し、決定するものとする。 

決定する際は、「現場環境改善費実施計画表」の「実施する内容」の中から、原則

として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに 1 内容ず

つの合計 4 つの内容を選択することとする。 

　　②　主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の計上で

はなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。対策を実施する場合は①

同様に、別紙 6「現場環境改善費実施計画表」に基づき、現場着手前までに発注者への提出によ

り決定するものとする。 

　　③　現場環境改善費が①の他に積上計上されている場合は、発注者の指示に従い実施

のこと。 

　(3)工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出するものとする。 

　(4)本工事は、「建設工事における「快適トイレ」設置の試行要領（長野県建設部）」を

適用する工事です。 

 

１８質問回答について 

　　　公告文を参照すること。 

 

１９設計表示数位 

 適用する設計表示数位は、長野県が適用している国土交通省「土木工事数量算出要領（案）」の

最新版に準拠している。 

 

２０仕様書等の適用版 

　当工事の適用は次のとおりとする。ただし、契約中に改定された場合の適用版については、各仕

様書等の改定時に通知された適用年月日によること。 

(1)長野県土木工事共通仕様書（建設部）　令和８年10月１日適用　 

(2)長野県土木工事施工管理基準（建設部）　令和８年10月１日適用 

(3)土木工事現場必携　令和２年３月版　令和８年４月一部改定 

(4)工事書類簡素化ガイドライン（建設部）　令和７年４月１日適用版 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/soshiki/soshiki/kencho/gijutsukanri/index.h

tml 
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§２　特記仕様書 

１　一般事項 

　(1)採用単価に関する情報 

　　　別添「資材単価等について」、「刊行物単価等」を添付しています。 

 

(2)施工計画について 

　　現道通行止めによる沿線住民への影響を小さくできるように配慮すること。 

 

(3)雨水の対策について 

　　側溝工や舗装等の施工時には、民地等へ市道から雨水が流出しないように留意して施工し、別 

　途対応が必要と考えられる場合は発注者と協議すること。 

 

(4)耕作地への配慮について 

　　工事現場への材料搬入時等に近隣の耕作地へ悪影響を及ぼさないように注意すること。対応が 

　必要となった場合は発注者と協議の上実施すること。 

 

(5)構造物撤去について 

　　既設構造物撤去時には、その構造物の寸法及び材質を記録し、適切に撤去及び処分を行うこと。 

 

(6)工種の追加について 

　　現場再精査等により、新たな工種が必要となった場合には、発注者と協議の上、施工範囲また 

　は設計数量の変更、工種の追加を行う場合があります。 

 

 

２　中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 

　（１）本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建

設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、

設計変更を行う対象工事である。 

　（２）調達検討資材は監督職員と協議するものとする。 

　　　　協議にあたり以下の書類を添付すること。 

　　　　・ナフサ由来製品であることが確認できる資料（カタログ、メーカー資料等、メーカー聞き取

りでも可） 

　（３）別途調達経費が必要となり設計変更を行う場合とは、以下を想定している。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合 

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合 

③ 調達検討資材を調達した場合（別途調達経費を含む） 

　（４）受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、

その別途調達経費については設計変更の対象とする。 
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（別紙－１） 

創意工夫・社会性に関する実施状況 

 工事名 令和○○年度　○○  　　　　工事 請負者名 ○○建設

 
項　目 評価内容 番号 実施内容（説明資料の実施内容を複写）

 □創意工夫 □施工 （例） 

・災害等での臨機の処置 

・施工状況（条件）の変化に対応した自発的提案 

・ＩＣＴ活用工事の取組み 

　※ＩＣＴ活用工事については、発注者が事前協議資料や施工計画

書等で実施状況を確認できれば、説明資料の作成・提出は不要 

・測量・位置出し 

・施工に伴う機械、器具、工具、装置類の工夫 

・二次製品、代替製品の利用の工夫 

・施工方法の工夫 

・施工環境の改善 

・仮設計画の工夫 

・施工管理の工夫 

・写真管理の工夫 

・その他 

 □品質 （例） 

・使用材料、施工方法、品質確保の工夫 

・集計ソフトの活用 

・その他 

 □安全衛生 

（※）

（例） 

・安全施設･仮設備の配慮･工夫 

・安全教育･講習会･パトロールの工夫 

・作業環境の改善 

・交通事故防止･被害軽減対策･交通確保の工夫 

・その他 

 □働き方改革 （例） 

・若手（40歳未満）や女性技術者の登用 

・週休2日（土日）の達成 

※週休２日（土日）については、発注者が実施工程表等で実施状

況を確認できれば、説明資料の作成・提出は不要 

・その他 

 項目数 

　　　　　項目

□その他 （例） 

・リサイクル推進 

・生産性向上の取組み 

・その他 

 □社会性等 
（地域社会や住民

に対する貢献）

□地域への貢献 

（※）

（例） 

・地域の自然環境保全 

・作業現場の周辺地域との調和 
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実施状況の提出は、創意工夫、社会性等それぞれ７項目を上限とする。 

※　現場環境改善費で実施した内容については評価しない。 

 

 

 

 項目数 

　　　　　項目

・地域住民とのコミュニケーション 

・ボランティア活動への積極的な参加 

・その他 
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創意工夫・社会性等に関する実施状況　　説明資料 

○作成にあたっての注意事項 
本実施状況の提出は、創意工夫、社会性それぞれ７項目を上限とする。 
【別添様式】について 

１．該当する項目に□に、レ点マーク記入。 
２．該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、その他として項目を設けるものとする。 
３．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。 
４．提案内容１件毎に番号を付し、説明資料の右上に対応する番号を記入する。 

「説明資料」については、簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 

 工事名 番号
 項　目 評価内容
 

実施内容

 （説　明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （添付図） 
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（別紙－２） 

排出ガス対策型建設機械について 

 

　本工事においては、（表－１）に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械の使用

を原則とする。 

 

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成

３年１０月８日付建設省経機発第２４９号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用す

るものとする。排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、平成７年度建設技術評価制度募集課

題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技

術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により

評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、

これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理

人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。 

 

（表－１）排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種 

 

  　　　　機　　　種 　　備　　　考
  一般工事用建設機械 

 ・バックホウ 

 ・トラクタショベル（車輪式） 

 ・ブルドーザ 

 ・発動発電機（可搬式） 

 ・空気圧縮機（可搬式） 

 ・油圧ユニット 

 　（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは

別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載

しているもの； 

 　 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、

油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機

、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連

続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） 

 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

 ・ホイールクレーン

 

　ディーゼルエンジン（エンジン

出力7.5kw以上260kw以下）を搭載

した建設機械に限る。 

 

（閲覧設計書等で2次基準値と

表示している機種については、

2次基準値を標準とする工種で

ある。） 
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（別紙－３） 

指導事項 

 

（１）建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について 

　　工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」に

おいて明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす　とともに、適正

な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等　に努めること。 

 

（２）建設工事の適正な施工の確保について 

　一　建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）及び公共工事の入札契約の促進に関する法

律（平成１２年１１月２７日法律第１２７号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請

契約を締結しないこと。 

  二　建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任

技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐し

て、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）

を配置すること。 

　　　なお、主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は、以下のとおりとする。 

・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮

設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専

任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打

合せにおいて決める。 

・工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後

片付けのみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要

しない。 

  三　受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係

る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該当する者又は

同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者の写し

を契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 

  四　一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 

 

（３）労働福祉の改善等について 

　　　建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種

保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

 

（４）建設業退職金共済制度について 

　一　建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共

済手帳に共済証紙を貼付すること。 

  二　建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者

が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付するこ

と、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度へ

の加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

　三　請負代金の額が 800 万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共制

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出す

ること。電子申請方式の場合は、退職金ポイントの購入時に発行される掛金収納書を、工事契約

締結後 40 日以内に発注者へ提出すること。なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため

建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提

出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面

により申し出ること。 
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  四　建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済

証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、

三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入

しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

　五　共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関

係資料の提出を求めることがあること。 

  六　建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指

名等において考慮することがあること。 

  七　下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者

に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあ

るので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 

 

（５）ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について 

一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 

二 過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業

者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂

等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにする

こと。 

五 過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引

き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。 

六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、リヤバンパーの切断・取

り外し改造車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置

を講ずること。 

七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」第 12 条に規定す

る団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 

八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者

又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 

九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

十 上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。 

 

（６）不法無線局及び違法無線局対策について 

　　受注者は、電波法令を遵守し、不法無線局（不法アマチュア局、外国製無線機など）

及び無線局の違法な運用（アマチュア局を使用した業務連絡など）を行ってはならない。 
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（別紙－４） 

 

長野県産土木用材産地証明書発行基準 

 

１（目的） 

　長野県県産間伐材供給センター協議会規約第４条（３）により、県産土木用材産地証明書（以下証

明書という）を発行するための基準を示すものである。 

 

２（発行対象者） 

　（１）長野県県産間伐材供給センター協議会（以下供給センターという）を構成する者及びその構

成員。 

  （２）供給センターの認めた者。 

 

３（発行者） 

　証明書の発行は、次の地区協議会が行う。 

　証明書の発行を求めるものは次の事務局へ、次の書類を提出する。 

（発行所） 

   ①　東信地区協議会　小諸市甲鞍掛４７４７（東信木材センター協同組合連合会内） 

（℡０２６７－２３－０８８７） 

　 ②  南信地区協議会　上伊那郡辰野町伊那富後山５８９２－１ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野県森林組合連合会　南信木材センター内） 

　 ③　中信地区協議会  安曇野市三郷温４０００ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野県森林組合連合会　中信木材センター） 

　 ④　北信地区協議会　長野市大字穂保字中ノ配３４２－１ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野県森林組合連合会　北信木材センター内） 

 

（提出書） 

　（１）証明書発行申請書（様式１） 

  （２）素材丸太にあっては、その生産者の、加工品にあってはその加工製造業者の「出荷証明書」

（書式は特に定めないが、①工事名　②施工主　③元請　④品種（県産材使用を明記する）　

⑤製造日又は伐採日　⑥製造者又は伐採者を明記し、その発行者の押印のあるもの） 

 

４（証明書の書式） 

　証明書の書式は、（様式２）とする。 

 

５（申請者の責務） 

　　①　申請書記載事項等に虚偽があり、その責務を問われた場合、その責務は申請者に帰するもの

とする。　 

    ②　協議会から長野県産間伐材を使用していることを証明する資料を求められた場合速やかに従

う責務を負う。 
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（様式１） 

 

長野県産土木用材産地証明書発行申請書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　　日 

 

県産間伐材供給センター協議会長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名 

 

 

下記使用について確かに長野県産材を使用したので長野県産土木用材産地証明書を発行してくださ

い。 

 

 

記 

 

 

　　　工事名：令和　年度　　　　　工事　　　　　線　　　　市　　　字　　　　 

      発注者：長野県　　　　事務所長 

      品　種：県産からまつ間伐材使用 

　　　　　　　2.0ｍ×8～12cm　皮むき丸太　500 本 

　　　製造者：　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　製造日：　　　令和　　　年　　　月　　　日 

      添付書類：　　出荷証明書                    

　　　その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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（様式２） 

  　 

 

県 産 土 木 用 材 産 地 証 明 書 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　様 

 

 

                                                　　令和　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県岡田町３０－１６ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県産間伐材供給センター協議会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長 　   　○○○○ 

 

 

 

　下記の土木用材は長野県産であることを証明します。 

 

記 

 

 

 

 

     

　　　　納　材　者　　氏名又は名称 

                      及び代表者名 

 

 

 

  

樹　　　　種 

 

規格・仕様 

 

数　　　量 
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令和　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　　千曲市長　様 

 

県　外　産　資　材　使　用　報　告　書 

 

受注者名：　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現場代理人） 

 

工事名 

 

本工事において県内産を使用しない材料は、以下のとおりです。 
 
 

※報告が必要な資材を「生コン」、「砕石」、「加熱アスファルト合材」、「コンクリート二次製品」に限定します。 
※「県内産」とは、県内企業が「生産」した製品とします。 
※県内産資材を使用しない理由には、「工事予定期間に製品の納入が困難」「大規模災害の発生により製造が間に合わない」「構造的に使用ができる製品が

ない」などの具体的な内容を記載してください。 

 
資材名 規格 使用数量

製造者名・製造工場名・ 

購入先等（県名及び市町村名）
県内産資材を使用しない理由
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(別紙6）
　現場環境改善費実施計画表

計上費目
チェ ック

欄 現場で実施する内容

1 昇降設備の充実

2 環境負荷の低減

3 ＩＣＴ設備の充実

4 作業負荷の低減

その他

1
現場事務所の快適化
（女性用更衣室の設置を含む）

2 労働宿舎の快適化

3
現場休憩所の快適化
（交通誘導警備員待機室を含む）

4 衛生設備・厚生施設の充実等

その他

1 工事標識・照明等安全施設の充実

2 盗難防止対策

3 健康関連施設の充実

4 野生生物・害虫対策等

その他

1
広報活動等
（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等）

2
見学会・イベント等の開催
（見学施設等設置・管理運営等含む）

3
社会貢献・地域対策費等
（地域行事等の経費含む）

4
現場景観向上
（美装化・デザイン看板等）

その他

1 避暑（熱中症対策）・避寒対策

積上計上分

実施する内容

率計上分

現場環境改善
（仮設備関係）

現場環境改善
（営繕関係）

現場環境改善
（安全関係）

地域連携

熱中症対策・防寒対策



27 

電子納品に係る実施要領 
 
 

（令和６年５月１日制定） 

 
（目的） 
第１　この要領は、千曲市の建設工事及び建設工事に係る測量設計業務等（以下、「工事等」と

いう。）における電子納品を進めるための実施方法等を定め、公共工事におけるＣＡＬＳ/ＥＣ

の推進を図ることを目的とする。 
 
（電子納品の定義） 
第２　「電子納品」とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品す

ることで、業務の次段階における活用を容易にし、品質の向上や業務の効率化を図ることをい

う。ここでいう電子データとは、各電子納品要領（案）等に示されたファイルフォーマットに

基づいて作成されたものを指す。 
 
（対象工事等） 
第３　原則として全ての工事等を対象とする。ただし、発注者が不要と認めた場合はこの限りで

ない。 
 

（対象成果品） 
第４　電子納品の対象となる成果品は、次に規定される成果品とする。 

・土木工事共通仕様書（施工管理基準、写真管理基準等を含む） 
・測量業務共通仕様書 
・地質・土質調査共通仕様書 
・設計業務共通仕様書 
・用地調査等共通仕様書（第３章～第３章の７に該当するもの） 

 
（経費の取り扱い） 
第５　電子納品の作成に係る経費の取り扱いは以下のとおりとする。なお、第 11 で規定する成果

品の提出部数によらない場合は、特記仕様書に明示するほか、別途、必要経費を考慮するもの

とする。 
１）工事：共通仮設費率に含まれるものとする。 
２）業務：各分野の積算基準で定める「電子成果品作成費」を計上するものとする。 

 
（要領・基準） 
第６　千曲市の電子納品は、特に記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準（以下

「要領・基準類」という。）を準用する。【別記】 
 
（運用に関する手引き） 
第７　千曲市の電子納品に関する下記事項等の運用については、別に定める「運用の手引き」に

よる。【別記】これに定めのない事項については、国土交通省の「電子納品等運用ガイドライン

[土木工事編]、電子納品運用ガイドライン　[業務編]」に準じて受発注者間で協議して定めるこ

ととする。 
・要領・基準類の千曲市での読み替え 
・受発注者間で協議確認する際に使用する「チェックシート」 
・電子納品対象書類の範囲 
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・電子ファイルのアプリケーションソフト、バージョン 
・施工中の書類の取り扱い 
・電子成果品の保管管理 
・千曲市工事では、完成図面（100％出来形展開図等）、工事写真を電子納品の対象とし、原

則１枚の納品媒体に格納することとします。格納された各データは、１つの工事管理ファ

イル　（index_c.xml、　index_d.xml）により管理されるものとします。 
 
（協議確認事項） 
第８　電子納品の実施にあたり、受発注者間で協議・確認すべき内容をチェックシートにより行

う。 
○事前協議 

工事等の着手時に、期間中の電子納品に関する疑問を解消し円滑に電子納品を実施する

ため、「事前協議チェックシート」を用いて受発注者間で電子納品の対象書類やファイル

形式について協議。 
 
（納品媒体） 
第９　納品する電子媒体は基本的にＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒとする。ＣＤ－Ｒの論理ファイ

ルフォーマット形式はＪｏｌｉｅｔ※とし、ＤＶＤ－Ｒの論理ファイルフォーマット形式は、

ＵＤＦ（UDF Bridge）とする。なお、中途における情報のやり取りについては、受発注者協議

の上、他の電子媒体を認めることとする。 
 
（納品物のチェック） 
第 10　受注者は、電子成果物を納品する前に、必ず国土交通省から提供される最新版の「電子納

品チェックシステム」によりチェックを行い、エラーを解消させることとする。また、ウィル

スチェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認することとする。 
 
（工事等完成図書の提出部数） 
第 11　建設工事電子データにより納品する成果品については、電子データを格納した電子媒体を

もって原図・原稿及び製本に代えるものとし、提出部数は以下のとおりとする。 
　　①工事完成図書 
　　　電子納品対象書類　電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）　　　　２部（正・副） 

　　　　　　　　　　　　紙媒体　工事写真のうち「着手前・完成」　１部（その他協議による） 
　　　上記以外　　　　　紙媒体　　　　　　　　　　　　　　　　　１部 

②業務完成図書書類　電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）　　　　２部（正・副） 
　　　　　　　　　　紙媒体　　　　　　　　　　　　　　　　　１部 

　　・電子媒体ラベルへの記載項目のうち、工事等名称については、路河川名及び市町村名、字

名を含むのものとする。 
 
（電子納品の検査） 
第 12　電子成果品の書類検査は、電子データで検査することを原則とし、必要がある場合に限り

紙での出力により対応する。検査に必要な機器の準備は、原則として受注者が行う。機器の操

作は、受注者が主に行い、発注者は操作補助を行う。 
 
 
（適用） 
第 13　この要領は、令和６年５月１日以降に入札公告を行う工事等から適用する。 
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※　Ｊｏｌｉｅｔ（ジョリエット） 
マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1 文字 2 バイトで表現する Unicode を

採用し、128 バイト（64 文字）までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんど

の OS が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO 9660 レベル 1 として読み込め

るようになっていることから、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応するた

め、電子納品に関する要領・基準での標準として採用しました。 

（国土交通省電子納品運用ガイドラインによる） 
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【別記】千曲市が準用する「要領・基準類」及び「運用に関する手引き」等 

  
（令和８年４月１日現在） 

○国土交通省「要領・基準類」は以下のとおり。 

 

要領・基準 

・工事完成図書の電子納品等要領　　　　　　　　　　　　令和５年３月 

・土木設計業務等の電子納品要領　　　　　　　　　　　　令和６年３月 

・ＣＡＤ製図基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月 

・デジタル写真管理情報基準　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月 

・測量成果電子納品要領　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月 

・地質・土質調査成果電子納品要領　　　　　　　　　　　平成28年10月 

ガイドライン類 

・電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】　　　　　　令和６年３月 

・電子納品運用ガイドライン【業務編】　　　　　　　　　令和６年３月 

・ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン　　　　　　　令和７年12月 

・電子納品運用ガイドライン【測量編】　　　　　　　　　令和７年12月 

・電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】　　　　平成30年３月 

 

○納品時に使用するチェックシステムは以下のとおり。 

 

・国土交通省から提供される電子納品チェックシステムの最新版 

・OCFの「SXF確認機能検定」に合格したソフトウェア 

　　　（CAD製図基準に基づいて作成された図面を見る場合） 

 

〇千曲市工事では、完成図面（100％出来形展開図等）、工事写真を電子納品の対象とし、

原則１枚の納品媒体に格納することとします。格納された各データは、１つの工事管理フ

ァイル（index_c.xml、index_d.xml）により管理されるものとします。 

　 

 

＜参考資料＞ 

Ø 国土交通省「電子納品に関する要領・基準　要領・基準一覧表」 

https://www.cals-ed.go.jp/cri_point/ 

Ø 国土交通省「電子納品に関する要領・基準　ガイドライン一覧表」 

http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/ 

Ø 国土交通省「電子納品に関する要領・基準　電子納品チェックシステム」　  

http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/ 
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建設工事における「快適トイレ」設置の試行要領 
                                    千曲市 
                          （令和８年７月 1 日一部改定） 
 
１ 目的 
  建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、男女ともに快適に使用できる

仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）を導入し、現場環境の改善を図ることを
目的とする。 

 
２ 試行対象 
  ○対象工事 
   千曲市が発注する建設工事（建築工事は除く） 
  ○対象金額 
   全ての工事 → 受注者の希望により実施 
 
３ 快適トイレの仕様 
  受注者は、現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置すること

を原則とする。（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用できると思
われる項目であり、必須ではない。 

 【快適トイレに求める機能】 
（１）洋式（洋風）便器 
（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む） 
（３）臭い逆流防止機能 
（４）容易に開かない施錠機能 
（５）照明設備 
（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする 

 【付属品として備えるもの】 
（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 
（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 
（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置） 
(10) 鏡と手洗器 

（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品 
【推奨する仕様、付属品】 

 (12) 室内寸法 900×900mm 以上（面積ではない） 
(13) 擬音装置（機能含む） 
(14) 着替え台 
(15) 臭気対策機能の多重化 
(16) 室内温度の調節が可能な設備 
(17) 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） 
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４ 実施方法 
  ・受注者は、快適トイレを設置する場合、様式－１「快適トイレチェックシート」

に必要事項を記入し、パンフレット等の資料とともに監督員に工事打合せ簿にて
提出するものとする。 

  ・工事現場に新たにトイレを設置する場合に適用する。（現場事務所等を間借りした
建物とした際に既設トイレが快適トイレの仕様を満たしている場合には適用しな
い。） 

・標準仕様を満たすトイレを男女別でそれぞれ設置することを標準とする（女性が
現場にいない場合は、この限りではない） 

  ・「快適トイレとして活用するために備える付属品」については、受注者は必ず備え
るものとする。備えていないトイレは、快適トイレとしては扱わないこととする。 

  ・原則として、試行対象工事に適用するが、設置基数を現場毎に必要性を協議の上、
決定することから、当初は金額を計上せず、変更契約時に計上する方法とする。 

  ・ただし、快適トイレの流通の関係上、仕様を満たすトイレを手配できない場合は、
監督員と協議のうえ、快適トイレを導入しないものとする。 

 
５ 積算について 
  ・快適トイレの費用は、57,000 円／基・月を上限に「積算上の差額」※を計上するも

のとし、設置基数は、現場毎に必要性を協議の上、決定する。 
    ※「積算上の差額」とは、実際にかかった費用から 10,000 円（従来品）を引い

た額 
  ・計上費用は、「積算上の差額」と「57,000 円／基・月」を比較し、どちらか安い方

の費用を共通仮設費（営繕費）に計上するものとする。 
  ・ハウス型等の場合、入口が別になっている場合に限り、入口別に 57,000 円／基・

月上限まで計上可能とする。 
・積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、積 

算計上しない。 
 

６ 快適トイレの導入にあたっての配慮事項  
建設現場で働く女性の活躍をサポートする取り組みとして、快適トイレを導入する 

際は、以下の（１）～（８）に配慮することとする。  
（１）原則  

女性が現場にいる場合は、女性トイレを設置する事を標準とする。  
（２）全般  

女性トイレの設置にあたっては、あらかじめ、建設現場で働く女性の意見を 
聞く。  

（３）設置位置  
女性トイレと、男性トイレや喫煙所は隣接して設置せず、一定の距離を確保 
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する。  
（４）動線の配慮  

男性トイレと女性トイレは入口を分ける等の動線の配慮をする。  
（５）ドアの向き  

トイレのドアは、開けたら真正面ということのないよう、便座と直角の向き 
のドアを採用するなどの工夫をする。  

（６）照明  
窓の大きさに応じて、中にいる人のシルエットが窓に移り込むことのないよ 

う、照明をスポットライト式にするなどの工夫をする。  
（７）室温  

トイレ内の室温を快適に保つため、冷暖房、扇風機等の設備を備え付けるな 
どの配慮をする。  

（８）性別の徹底  
混雑等を理由に、男性が女性トイレを使用することのないよう徹底する。  

 
７ その他 

・従来行ってきた「女性用トイレ」を現場に設置する場合は、原則として快適トイ 
レを設置するものとする。なお、快適トイレが手配できないなどの理由によりこ 
れによりがたい場合は、受発注者協議のうえ決定する。 

  ・災害時に避難所で使用する快適トイレが不足する場合は、避難所へ優先配備でき
るよう、可能な範囲で協力するものとする。 

 
  【具体的な計上方法例】 

① 実際に導入した快適トイレ費用 70,000 円／基・月の場合（積算上の差額 60,000 円） 
      積算で計上する費用：57,000 円／基・月 

② 実際に導入した快適トイレ費用 40,000 円／基・月の場合（積算上の差額 30,000 円） 
   積算で計上する費用：30,000 円／基・月 

 
８ 適用 

  本試行要領は、令和 4 年 11 月１日以降に起工起案する工事から適用する。 

  本試行要領は、令和 8 年 7 月 1 日以降に起工起案する工事から適用する。 
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粒調砕石  25mm ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 21-8-20N　（W/C=60以下) ◎

粒調砕石  40mm ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 21-8-25N　（W/C=60以下)

クラッシャーラン  25mm ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 21-8-40N　（W/C=60以下) ◎

クラッシャーラン  40mm ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 24-8-20N　（W/C=60以下) ◎

24-8-40N　（W/C=60以下) ◎

21-8-20BB　（W/C=60以下) ◎

21-8-25BB　（W/C=60以下) ◎ ◎

21-8-40BB　（W/C=60以下) ◎ ◎ ◎

24-8-20BB　（W/C=60以下) ◎

24-8-40BB　（W/C=60以下) ◎

24-8-20N　（W/C=55以下) ◎

24-8-25N　（W/C=55以下)

24-8-40N　（W/C=55以下) ◎

24-12-20N　（W/C=55以下) ◎

粗粒度As（20） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 24-12-25N　（W/C=55以下)

密粒度As（20） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 24-12-40N　（W/C=55以下) ◎

密粒度As（13） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 27-8-20N　（W/C=55以下) ◎

細粒度As（13） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 27-8-40N　（W/C=55以下) ◎

密粒度As（20F） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 27-12-20N　（W/C=55以下) ◎
密粒度As（13F） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 27-12-40N　（W/C=55以下) ◎
細粒度As（13F） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 24-8-20BB　（W/C=55以下) ◎
開粒度As（13） ◎ ◎ ◎ ◎ 24-8-25BB　（W/C=55以下) ◎ ◎
加熱安定処理材 ◎ 24-8-40BB　（W/C=55以下) ◎ ◎ ◎
改質Ⅱ型密粒度As（20F） ◎ ◎ 24-12-20BB　（W/C=55以下) ◎

改質Ⅱ型密粒度As（13F） ◎ ◎ 24-12-25BB　（W/C=55以下) ◎ ◎

24-12-40BB　（W/C=55以下) ◎ ◎ ◎

27-8-20BB　（W/C=55以下) ◎

27-8-40BB　（W/C=55以下) ◎

27-12-20BB　（W/C=55以下) ◎

27-12-40BB　（W/C=55以下) ◎

捨-8-40N ◎ ◎

粗粒度As（20） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 捨-8-40BB ◎ ◎ ◎ ◎
密粒度As（20） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

密粒度As（13） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

細粒度As（13） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

密粒度As（20F） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

密粒度As（13F） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

細粒度As（13F） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

加熱安定処理材 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※再生材混入率30％　

材料の一括承認一覧表　材料承認願を施工計画書に記載することにより省略できるもの：市土木工事(国補・市単共）　令和8年4月　千曲市役所

（R8.4～R9.3） （R8.4～R9.3）
北  信  地  区　　　　　　
砕石協同組合

上 小 生 コ ン

事 業 協 同 組 合

加熱アスファルト（新材） （R8.4～R9.3）

加熱アスファルト（再生材） （R8.4～R9.3）

中
部
興
業
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※生コンクリートの使用にあたっては、一括承認されている場合で
も施工計画書に「配合計画書」を添付してください。

※水セメント比の選択については、長野県土木事業設計基準第5
章第1節に準拠する。
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各生コン工場の工場適用配合は次の通りです。（指定規格と製品規格が異なるもの、同等品）

信州生コン シナノ生コン
指定 工場適用配合

18-8-25BB (W/C=60%以下)
18-8-40BB (W/C=60%以下)

柳沢建材
指定

18-8-25BB (W/C=60%以下)
18-8-40BB (W/C=60%以下)

上田生コン
指定

18-8-25(20)N   (W/C=60%以下)
21-8-25(20)N   (W/C=60%以下)
18-8-40N   (W/C=60%以下)
21-8-40N   (W/C=60%以下)
18-8-25(20)N   (W/C=55%以下)
21-8-25(20)N   (W/C=55%以下)
24-8-25(20)N   (W/C=55%以下)
18-8-40N   (W/C=55%以下)
21-8-40N   (W/C=55%以下)
24-8-40N   (W/C=55%以下)
18-8-25(20)BB   (W/C=60%以下)
21-8-25(20)BB   (W/C=60%以下)
18-8-40BB   (W/C=60%以下)
21-8-40BB   (W/C=60%以下)
18-8-25()20BB   (W/C=55%以下)
21-8-25(20)BB   (W/C=55%以下)
24-8-25(20)BB   (W/C=55%以下)
18-8-40BB   (W/C=55%以下)
21-8-40BB   (W/C=55%以下)
24-8-40BB   (W/C=55%以下)
18-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
21-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
24-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
18-12-40N   (W/C=55%以下)
21-12-40N   (W/C=55%以下)
24-12-40N   (W/C=55%以下)
18-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
21-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
24-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
18-12-40BB   (W/C=55%以下)
21-12-40BB   (W/C=55%以下)
24-12-40BB   (W/C=55%以下)

工場適用配合 指定
21-8-25BB 18-8-25(20)N   (W/C=60%以下)
21-8-40BB 21-8-25(20)N   (W/C=60%以下)

24-8-25(20)N   (W/C=60%以下)

18-8-25(20)N   (W/C=55%以下)
工場適用配合 21-8-25(20)N   (W/C=55%以下)
21-8-25BB 24-8-25(20)N   (W/C=55%以下)
21-8-40BB 27-8-25(20)N   (W/C=55%以下)

18-8-40N   (W/C=60%以下)

21-8-40N   (W/C=60%以下)
工場適用配合 24-8-40N   (W/C=60%以下)

18-8-40N   (W/C=55%以下)
21-8-40N   (W/C=55%以下)
24-8-40N   (W/C=55%以下)
27-8-40N   (W/C=55%以下)
18-8-25(20)BB   (W/C=60%以下)
21-8-25(20)BB   (W/C=60%以下)
24-8-25(20)BB   (W/C=60%以下)
18-8-25(20)BB   (W/C=55%以下)
21-8-25(20)BB   (W/C=55%以下)
24-8-25(20)BB   (W/C=55%以下)
27-8-25(20)BB   (W/C=55%以下)
18-8-40BB   (W/C=60%以下)
21-8-40BB   (W/C=60%以下)
24-8-40BB   (W/C=60%以下)
18-8-40BB   (W/C=55%以下)
21-8-40BB   (W/C=55%以下)
24-8-40BB   (W/C=55%以下)
27-8-40BB   (W/C=55%以下)
18-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
21-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
24-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
27-12-25(20)N   (W/C=55%以下)
18-12-40N   (W/C=55%以下)
21-12-40N   (W/C=55%以下)
24-12-40N   (W/C=55%以下)
27-12-40N   (W/C=55%以下)
18-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
21-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
24-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
27-12-25(20)BB   (W/C=55%以下)
18-12-40BB   (W/C=55%以下)
21-12-40BB   (W/C=55%以下)
24-12-40BB   (W/C=55%以下)
27-12-40BB   (W/C=55%以下)

24-8-20N

27-8-20N

24-8-40N
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21-8-40N
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1

基準点座標一覧 世界測地系(測地成果2011)

点  名 X 座 標 Y 座 標 標 高 点 種 備 考

U交28 53456.250 -31106.770 380.630 図根点 使用基準点

U交50 53106.850 -30903.821 380.550 図根点 使用基準点

1005AA 53231.352 -31069.517 381.071 図根点 使用基準点

UUF130-1A 53467.932 -31081.701 380.838 図根点 使用基準点

U交28C 53425.994 -31136.307 380.546 図根点 使用基準点

UUF149-2A 53397.520 -31145.656 379.871 図根点 使用基準点

UUF149-3A 53302.977 -31105.136 380.548 図根点 使用基準点

U交37A 53292.580 -31158.147 380.376 図根点 使用基準点

U交37B 53253.431 -31131.683 380.691 図根点 使用基準点

U交43A 53200.632 -30808.059 382.171 図根点 使用基準点

U交44A 53159.755 -30928.406 382.039 図根点 使用基準点

UUF138-3 53394.858 -31241.891 380.507 図根点 使用基準点

UUF149-1 53420.815 -31147.257 380.423 図根点 使用基準点

UUF149-2 53367.243 -31132.516 379.987 図根点 使用基準点

UUF149-3 53332.080 -31117.557 380.310 図根点 使用基準点

UUF152-1 53351.726 -31259.103 380.542 図根点 使用基準点

UUF152-2 53297.227 -31206.359 380.294 図根点 使用基準点

UUF152-3 53262.162 -31163.810 380.618 図根点 使用基準点

UUF160-1 53273.559 -31030.352 380.895 図根点 使用基準点

UUF162-1 53235.318 -31076.524 381.098 図根点 使用基準点

UUF165-1 53263.354 -30765.498 381.924 図根点 使用基準点

UUF167-1 53175.549 -30745.868 382.059 図根点 使用基準点

UUF167-2 53155.373 -30745.885 382.510 図根点 使用基準点

UUF168-1 53183.208 -30881.619 382.271 図根点 使用基準点

UUF169-1 53164.468 -30832.106 382.231 図根点 使用基準点

U交35 53308.522 -31045.769 380.713 図根点 使用基準点

U交36 53286.027 -31098.068 380.699 図根点 使用基準点

U交41 53209.690 -30932.890 382.080 図根点 使用基準点

U交42 53180.158 -30991.431 382.012 図根点 使用基準点

U交43 53159.441 -30789.579 382.290 図根点 使用基準点

U交44 53154.962 -30866.651 382.095 図根点 使用基準点

UUF167-2A 53136.545 -30727.529 382.563 図根点 使用基準点

UUF188-1A 53081.822 -30842.270 380.980 図根点 使用基準点

UUF185-1 53127.376 -30887.315 380.521 図根点 使用基準点

UUF185-2 53108.197 -30830.964 380.863 図根点 使用基準点

UUF187-1 53064.262 -30714.609 381.500 図根点 使用基準点

UUF187-2 53088.998 -30741.723 381.097 図根点 使用基準点

UUF188-1 53051.834 -30855.286 380.784 図根点 使用基準点

U交51 53092.877 -30777.338 380.881 図根点 使用基準点

U交52 53103.454 -30671.769 383.322 図根点 使用基準点

1005A 53201.589 -31057.395 381.244 街区多角点 使用基準点

10A31 53015.887 -30821.760 381.262 街区多角点 使用基準点

水準点座標一覧 世界測地系(測地成果2011)

点  名 X 座 標 Y 座 標 標 高 点 種 備 考

一等水準点3665 53089.103 -30666.064 382.932 水準点 基準標高値

KBM1 53472.733 -31183.010 379.411 仮BM点 379.414

KBM2 53239.584 -31136.947 380.849 仮BM点 380.850

KBM3 53025.210 -30831.596 381.754 仮BM点 381.754

KBM4 53240.474 -30752.481 382.379 仮BM点 382.382

線形要素一覧

※基準点は国土調査時の基準点を使用し、座標を令和6年能登半島地震の座標補正パラメータファイル

（国土地理院配布）を使用して座標変換を行っている。
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H=1:500縦　断　図

表　層　工：再生密粒度アスコン(20F)     t= 4cm

下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40) t=12cm

上層路盤工：粒度調整砕石　(M-25）       t=10cm

　　　　　　　　　　　　　　　合　計 　 t=26cm

3.5×0.035
1/100

Ls= =12.25m<20.05

令和８年度　都市構造再編集中支援事業

市道246号線

千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

千 曲 市

縦断図13
2 V=1:100

H=1:500

市道246号線道路改良工事

実施図

歩道端にバーチ端部

本線中心線

停止線

4 536
15.00

20.05
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表　層　工：再生密粒度アスコン(20F)     t= 4cm

下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40) t=12cm

上層路盤工：粒度調整砕石　(M-25）       t=10cm

　　　　　　　　　　　　　　　合　計 　 t=26cm

表　層　工：インターロッキングブロック工　 　 t=6cm

路　盤　工：再生クラッシャーラン（RC-40）　 ｔ=10cm

表　層　工：砂　                              t=3cm

　　　　　　　　　　　　　　　合　計 　 t=19cm

2 . 0 0 + 0 . 5 0 + 3 . 0 0 + 3 . 0 0 + 0 . 5 0
= 6 . 0 0 （ 9 . 0 0 ）
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測量会社

調査会社
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千 曲 市

標準横断図

市道246号線

令和８年度　都市構造再編集中支援事業　
市道246号線道路改良工事
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表　層　工：再生密粒度アスコン(20F)     t= 5cm

下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm

上層路盤工：粒度調整砕石　(M-40）       t=15cm

　　　　　　　　　　　　　　　合　計 　 t=35cm
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As

カルバート　900×900

表　層　工：インターロッキングブロック工　 　 t=6cm

路　盤　工：再生クラッシャーラン（RC-40）　 ｔ=10cm

表　層　工：砂　                              t=3cm

　　　　　　　　　　　　　　　合　計 　 t=19cm

B種

市道1-20号線擦り付け部

2.00%
体育館敷地擦り付け

実施図

7000

5006000500

30003000

擦り付け方法は、協議する。

プレキャストボックスカルバート

歩車道境界ブロックA種

自由勾配側溝300型

地先境界ブロックB種
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9000

1 500 3 000 3 000 1 500

9 000

16 000

3 500 3 500

1 0002 500 1 000 2 500

点字ブロック

歩車道境界ブロックA種

植樹ブロック植樹ブロック

客土客土

点字ブロック歩車道境界ブロックA種

地先境界ブロック プレキャストボックス

暗渠側溝300型暗渠側溝300型

地先境界ブロック



市道246号線

千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

S=1:100

千 曲 市

13
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横 断 図 ( 1 ) S=1:100

4 横断図(1)
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水

下

下

9.00%

2.00%
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DL=375.00

NO.1

VS300

AsCo

gg

1.86%1.42% 9.00%

令和８年度　都市構造再編集中支援事業
市道246号線道路改良工事
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▽ 380.24

9.00%

床掘　4.6m2
埋戻　3.1m2

床掘　4.4m2
埋戻　3.0m2

床掘　4.3m2
埋戻　2.7m2
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埋戻　4.5m2

実施図
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100002000

5009000500
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3000 3000

擦り付け方法は、協議する。

擦り付け方法は、協議する。
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100002000
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擦り付け方法は、協議する。 9236

70002236
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5006000500
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擦り付け方法は、協議する。
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千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

13

市道246号線

令和８年度　都市構造再編集中支援事業
市道246号線道路改良工事

g
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水
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FH=381.530

DL=375.00
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▽ 380.89
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▽ 381.789

市道246号線
▽ 381.63

横 断 図 ( 2 ) S=1:100

横断図(2)

市道1-20号線擦り付け部
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実施図
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S=1:200

区間　市道246号線
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ボックスカルバート割付図
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千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ割付図13
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プレキャストボックスカルバート B900×H900・側溝W900h900～1200　L=144454 （※集水桝1440×2、集水桝1600は含まない）
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市道246号線

千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

排水工詳細図13
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令和８年度　都市構造再編集中支援事業　
市道246号線道路改良工事
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千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

S=1:100

千 曲 市

排水工詳細図
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S=1:100排　水　工　詳　細　図
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市道246号線

令和８年度　
市道246号線道路改良工事
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千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

構造図(1)
13
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1～39　数量表

製品番号

1
2～7
8
9
10

12～19
20

22～25
26
27

28～29
30

31～35
36
37
38
39
合計

1～39　集計表

名称

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

合計

ｻｲｽﾞ
B

900
900
900
900
900

900
900

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

規格

900×900 標準品
900×900　開口品
900×900 斜切品

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

H
900
900
900
900

900
900
900

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

形式

斜切
標準
斜切
斜切
開口

標準

標準
斜切
斜切
標準

標準
斜切
斜切
斜切
斜切

割付長
(mm)

1453
2005
1453
1735

2005
2005
2005

2005
1735
1060
2005
2005
2005
1060
895
895

1319

使用本数
(本)

25
5
9

39

製品長
(mm)

1448
2000
1448
1730

2000
2000
2000

2000
1730
1055
2000
2000
2000
1055
890
890

1314

延長
(mm)
50125
10025
11605
71755

長辺長
(mm)

1674
-

1462
1744

-
-
-

-
1743
1068

-
-
-

1084
919
925

1349

短辺長
(mm)

1222
-

1434
1716

-
-
-

-
1717
1042

-
-
-

1026
861
855

1279

本数

1
6
1
1

1
8
1

4
1
1
2
1
5
1
1
1
1

39

延長
(mm)

1453
12030
1453
1735

2005
16040
2005

8020
1735
1060
4010
2005

10025
1060
895
895

1319
71755

備考

製品11にわたって頂版開口φ900

製品21にわたって頂版開口φ900

頂版開口φ900

開口

開口

40～69　数量表

製品番号

41～49

53
54
55

合計

40～69　集計表

名称

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

合計

ｻｲｽﾞ
B

900

900
900
900

規格

900×900 標準品
900×900　開口品

900×900 斜切品

×

×

×
×
×

H

900

900
900
900

形式

標準

短尺
斜切

割付長
(mm)

2005

1005
1288
1285

使用本数
(本)

21
3

4
30

製品長
(mm)

2000

1000
1283
1280

延長
(mm)
42105
6015

5352
55482

長辺長
(mm)

-

1497
1494

短辺長
(mm)

-

1068
1065

本数

9

1
1
1

30

延長
(mm)

18045

1005
1288
1285

55482

備考

40 900 × 900 開口 2005 2000 - - 1 2005 頂版開口φ900

- - 凹凸付き

斜切

50 900 × 900 開口 2005 2000 - - 1 2005 頂版開口φ900
51～52 900 × 900 標準 2005 2000 - - 2 4010

56～58 900 × 900 標準 2005 2000 - - 3 6015
59
60

900
900

×
×

900
900

斜切 1285
1494

1280
1489

1520
1730

1039
1248

1
1

1285
1494斜切

61 900 × 900 短尺 1005 1000 1 1005- - 凹凸付き
62 900 × 900 開口 2005 2000 - - 1 2005 頂版開口φ900

63～69 900 × 900 標準 2005 2000 - - 7 14035

900×900　短尺品 2 2010

21 900 × 900 2005 2000 - - 1 2005 製品20にわたって頂版開口φ900開口

11 900 × 開口 製品10にわたって頂版開口φ900
900 2005 2000 - - 1 2005

標準部

プレキャストボックスカルバート
S=1:20

※施工目地として5mm程度の伸びを考慮している。
※標準品はL=2000で凹凸ありの製品。

※施工目地として5mm程度の伸びを考慮している。
※標準品はL=2000で凹凸ありの製品。

構造図(1)

市道246号線

令和８年度　都市構造再編集中支援事業　
市道246号線道路改良工事

　捨-8-40BB

 RC-40

PB-B900-H900

種  別 数 量

10ｍ当り数量表

規 格 単位 　算 　式

ボックスカルバート 900×900 個

ｍ
3

5   

均しコンクリート

型　　枠

基　礎　材

捨-8-40BB

〃

ｍ
2

1.26

13.6 1.36×10.0

1.26×0.10×10.0

RC-40、t=150

敷きモルタル ｍ
3

0.2 0.02×10.0

2.0 0.10×10.0×2

70～82　BOX数量表

製品番号

70
71

73
74
75

76～77
78
79

80～81

70～82　集計表

名称

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

合計

ｻｲｽﾞ
B
900
900

900
900
900
900
900
900
900

規格

900×900　標準品
900×900　開口品
900×900　斜切品

×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

H
900
900

900
900
900
900
900
900
900

形式

斜切
斜切

標準
斜切
斜切
標準
斜切
斜切
標準

割付長
(mm)

929
1231

2005
1231
1270
2005
1270
1268
2005

使用本数
(本)

5
1
6

12

製品長
(mm)

924
1226

2000
1226
1265
2000
1265
1263
2000

延長
(mm)
10025
2005
7199

19229

長辺長
(mm)

1047
1349

-
1242
1281

-
1281
1279

-

短辺長
(mm)

801
1103

-
1209
1248

-
1248
1246

-

本数

1
1

1
1
1
2
1
1
2

延長
(mm)

929
1231

2005
1231
1270
4010
1270
1268
4010

備考

頂版開口φ90072 900 × 900 開口 2005 2000 - - 1 2005

マンホール数量表
製品 土被り(mm) 鉄蓋(mm) 調整金具(調整ﾓﾙﾀﾙ)(mm) 調整リング(mm) 斜壁(mm) 直壁(mm) 備考

頂版開口φ900

区　間

市道246号線

市道246号線
～1-20号線

合　計 7　箇所

10,11

20,21

30

714

796

852

110

110

110

4

36

42

100・100

100・150 450 ―

40 966 110 6 450 300100

50 1352 110 42 450150 600

62 1694 110 34 450 900100・100

450 ―

450 ―150

新戸倉体育館

代表平面図 S=1:20

代表断面図 S=1:20

代表平面図 S=1:20

代表断面図 S=1:20

130

131

道路側

道路側

72 1574 110 14 450 900100

マンホール　斜壁(300)直壁(300) マンホール　斜壁(450)

2
0

1
0
0

1
5
0

1
1
6
0

9
0
0

1
3
0

1260

50 1360

1
3
0

50

900

1160

130130

1
0
0

100

100

1
0
0

均しコンクリート

基礎砕石

敷モルタル　0.02m2

斜壁

調整リング

鉄蓋

土
被

り

1
0
0調整金具(調整モルタル)

φ600

3
0
0

3
0
0

直壁

1
1
0

820

1050

7
5

φ
9
0
0

7
5

1
0
5
0

110 φ600 110

820

鉄蓋φ600
斜壁、直壁φ900

斜壁
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調整金具(調整モルタル)

φ600

1
1
0

820

7
5

φ
9
0
0

7
5

1
0
5
0

110 φ600 110

820

鉄蓋φ600
斜壁、直壁φ900

1
5
0

3
0
0

3
0
0

土
被

り

4
5
0

φ90075 75

φ90075 75
1050

実施図



構造図(2)

集水桝　1200×1200×2000 S=1:20

千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

構造図(2)
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市道246号線

令和８年度　都市構造再編集中支援事業　
市道246号線道路改良工事

V
P
管
　
φ
3
0
0

既
設

水
路
W
1
00
0

プレキャストボックスカルバート

900
×900

T-25　1200×1200用
2分割

T-25　1200×1200用

2分割

プレキャストボックスカルバート

900×900

DL=380.0

▽ 380.72

▽ 378.98

控除表
項目

既設水路W1000

ボックスカルバート
900×900

1.00×1.64×0.20
=0.33

1.16^2×0.20
=0.27

コンクリート(m3)

1.00×1.64×2
=3.3

1.16^2×2
=2.7

型枠(m2)

グレーチング
受枠部

0.17×(1.32^2-1.20^2)
=0.05

VPφ300
=0.02 =0.2

24-12-25BB

RC40-0　t=200

型枠

コンクリート

基礎砕石

規格項目 単位 数量
数量表

m3

m2

m2

1.97

16.4

2.9

計算式

(1.60×2.10×4）+（1.20×1.90×4)-3.3-2.7-0.2
=16.36

(1.60^2×2.10-1.20^2×1.90)-0.33-0.27-0.02-0.05
=1.97

1.70×1.70=2.89

グレーチング T-25　1200×1200用 組 1

W=300樹脂被服ステップ 組 5

基面整正 m2 2.9 1.70×1.70=2.89

π/4×0.32^2×0.20 π/4×0.32^2×2

SD345　D13鉄筋 kg 102

普通目　2分割

実施図
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60
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1 200 200
グレーチング　細目

グレーチング　普通目

Φ
31
8

1 600

130

900

130

1 160

外径Φ318

200

1 000

1
 
32
4

2
00

1
68

1
30

13
0

9
0
0

1 
1
60

1 600

200

1 001

▽ 379.02

200 1 200
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構造図(3)
集水桝配筋図　1200×1200×2000 S=1:30

千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

構造図(3)
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市道246号線

令和８年度　都市構造再編集中支援事業　
市道246号線道路改良工事

※使用材料

 　コンクリート：σck=2 4 N / m m
2

 　鉄筋：SD34 5

※配筋

 　鉄筋構造物の最小鉄筋量(500 m m
2
/ m )を満たす

　D13@2 5 0 m mを配置する。

※開口部の鉄筋かぶり

 　二次製品端面から50mm

 　コンクリート端面から100m m

断面図
3 - 3

既設水路

W1000

VP管

φ300

 Box.C. 

900×900

3

4 4

3

5 6

2 - 2

平面図

5 6

E  
4 D 1 3

E  
5 D 1 3

S  
1 D 1 3

E  
1 D 13

断面図
4 - 4

断面図
5 - 5

断面図
6 - 6

D 1 32
 E

D 132
 E

D 1 36
 H

3

4

5 6

3

4

1 - 1

平面図

5 6

S  
4 D 13S  

2 D 1 3

S  
3 D 1 3

2

1

2

1

D 133
 S

D 135
 H

2

1

2

1

D 137
 S

D 1 33
 E

D 1 31
 E

D 1 31
 S

D 1 32
 S

D 1 39
 H

2

1

2

1

D 136
 S

D 131
 E

D 135
 E

D 1 34
 S

D 131
 E

D 1 32
 S

D 1 31
 H

D 1 33
 H

2

1

2

1

D 1 36
 S

D 131
 E

D 132
 E

D 1 31
 S

D 1 32
 E

D 1 35
 E

D 1 35
 S

D 1 34
 S

D 134
 H

D 132
 H

E  
4 D 1 3

D 1 31 0
 H

D 1 31
 HD 131

 S

D1 3  X  2 40S 2

S 1 D1 3  X  1 8 20 S 6 D 1 3 X  1  6 90

D 134
 E

D 1 33
 ED 1 37

 S

E  
2 D 1 3

H  
8 D 1 3

H  
7 D 1 3

E  
6 D 1 3

D 134
 S

S  
1 5- D 13  X 1  8 2 0

S  
2 5- D 13  X 2 40

S  
7 3 - D1 3  X  1 7 80

E  
4 3 -D 1 3 X  3 3 70 E  

5 2 -D 1 3  X 2  68 0（平均長）

E  
6 2 - D 1 3 X  4 70（平均長）

E  
1 1 -D 1 3 X  4 9 60 E  

2 6- D 13  X 3  4 3 0

E  
3 6- D 1 3 X  2 7 0

H  
2 D 1 3

S  
3 2 - D 1 3 X  6 10（平均長） S  

4 2 -D 1 3  X 2  04 0（平均長） S  
5 3- D 13  X 1  6 1 0 S  

6 6 - D1 3  X  1 6 90

実施図
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構造図(4)
集水桝配筋図　1200×1200×2000 S=1:30

千曲市　大字　磯部

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

図示

千 曲 市

構造図(4)
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市道246号線

令和８年度　都市構造再編集中支援事業　
市道246号線道路改良工事

※使用材料

 　コンクリート：σck=2 4 N/ m m
2

 　鉄筋：SD34 5

※配筋

 　鉄筋構造物の最小鉄筋量(500 m m
2
/ m )を満たす

　D13@ 2 5 0m mを配置する。

※開口部の鉄筋かぶり

 　二次製品端面から50mm

 　コンクリート端面から100m m

S D 34 5   D 13

410

1 313

H  
5 1 - D1 3  X  1 7 30 H  

6 4 -D 1 3 X  8 2 0 H 2 D 13  X 1  8 2 0

H  
2 3 -D 1 3 X  1  82 0 H 1 D1 3  X 1  9 9 0

H  
1 4 - D 13  X 1  9 9 0 H  

3 1 - D1 3  X  75 0 H  
4 1 - D1 3  X  77 0

H  
7 1 - D1 3  X  6 60 H  

8 1 - D1 3  X  60 0

H  
9 1 - D1 3  X  8 40 H  

1 0 1 - D1 3  X  78 0

鉄筋質量表
種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

E  1 D 1 3 4  96 0 1 0. 9 9 5 4 .9 3 5 5

E  2 D 1 3 3  43 0 6 0. 9 9 5 3 .4 1 3 2 0

E  3 D 1 3 2 7 0 6 0. 9 9 5 0 .2 6 9 2

E  4 D 1 3 3  37 0 3 0. 9 9 5 3 .3 5 3 1 0

E  5 D 1 3 2  68 0 2 0. 9 9 5 2 .6 6 7 5 (平均長)

E  6 D 1 3 4 7 0 2 0. 9 9 5 0 .4 6 8 1 (平均長)

S  1 D 1 3 1  82 0 5 0. 9 9 5 1 .8 1 1 9

S  2 D 1 3 2 4 0 5 0. 9 9 5 0 .2 3 9 1

S  3 D 1 3 6 1 0 2 0. 9 9 5 0 .6 0 7 1 (平均長)

S  4 D 1 3 2  04 0 2 0. 9 9 5 2 .0 3 0 4 (平均長)

S  5 D 1 3 1  61 0 3 0. 9 9 5 1 .6 0 2 5

S  6 D 1 3 1  69 0 6 0. 9 9 5 1 .6 8 2 1 0

S  7 D 1 3 1  78 0 3 0. 9 9 5 1 .7 7 1 5

H  1 D 1 3 1  99 0 4 0. 9 9 5 1 .9 8 0 8

H  2 D 1 3 1  82 0 3 0. 9 9 5 1 .8 1 1 5

H  3 D 1 3 7 5 0 1 0. 9 9 5 0 .7 4 6 1

H  4 D 1 3 7 7 0 1 0. 9 9 5 0 .7 6 6 1

H  5 D 1 3 1  73 0 1 0. 9 9 5 1 .7 2 1 2

H  6 D 1 3 8 2 0 4 0. 9 9 5 0 .8 1 6 3

H  7 D 1 3 6 6 0 1 0. 9 9 5 0 .6 5 7 1

H  8 D 1 3 6 0 0 1 0. 9 9 5 0 .5 9 7 1

H  9 D 1 3 8 4 0 1 0. 9 9 5 0 .8 3 6 1

H 1 0 D 1 3 7 8 0 1 0. 9 9 5 0 .7 7 6 1

1 0 2 kg

実施図
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